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1. Ustronie 15-17 A-1 Hydroizolacja ścian piwnicznych 2 000

7N Krzywoustego 23 - pawilon NT

Wykonanie dodatkowej zabudowy 

łącznika wraz z systemami 

zabezpieczającymi przed 

gnieżdżeniem się gołębi na terenie 

pawilonu.

2 000

1NN Wiejska 45 A NT

Wykonanie dodatkowej zabudowy 

łącznika wraz z systemami 

zabezpieczającymi przed 

gnieżdżeniem się gołębi na terenie 

pawilonu.

2 000

6 000
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ROBOTY BUDOWLANE 

OS. NOWE I TORUŃSKIE A-1

DZIAŁ TECHNICZNY NT

ROBOTY INSTALACYJNE
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Załacznik Nr 4 do SIWZ

Tytuł zadania
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Opis robót WADIUM do SIWZ

WYKAZ WADIUM


