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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, 
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)  
 
oświadczam, że projekt budowlany/wykonawczy pt. 

 

 

Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodoci ągowej  w budynku 
handlowo-usługowym przy ul. Marulewskiej 7 w Inowrocławiu. 

 

Inwestor: 
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
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sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
do projektu  

 „ Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji  

wodocią gowej  w budynku handlowo-usługowym przy 

ul. Marulewskiej 7 w Inowrocławiu.” 

 

Informacja na temat materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte w niniejszym projekcie mają swoje odpowiedniki,  
a ich nazwy podano przykładowo. Dopuszcza się zamianę materiałów i urządzeń użytych  
w projekcie, na inne, o nie gorszych właściwościach użytkowych i jakościowych, pod warunkiem 
zachowania równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualną zamianę 
materiałów i urządzeń należy zgłosić Inwestorowi na etapie składania oferty. 

1. Podstawa opracowania 

− Umowa z zamawiającym, 

− Projekt techniczny, archiwalny, 

− Inwentaryzacja (własna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
wodociągowej w budynku handlowo – usługowym przy ul. Marulewskiej 7 w Inowrocławiu.   

3. Opis stanu istniejącego i ocena stanu technicznego 

Budynek handlowo-usługowy przy ulicy Marulewskiej 7 w Inowrocławiu jest budynkiem 
wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. 

Powierzchnia zabudowy: 1 720,34 m2 

Powierzchnia użytkowa:  2 995,12 m2 

Kubatura:    9 824 m2 

Budynek zasilany jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja centralnego 
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych instalacyjnych, czarnych łączonych przez spawanie. 
Przewody prowadzone są w półprzełazowych kanałach podposadzkowych oraz pod stropem 
piwnicy, zaizolowane są matami z waty szklanej o gr. 30-40mm. Izolacja zabezpieczona została 
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płaszczem gipsowo – klejowym gr. 1cm. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy zaworów 
odpowietrzających. Elementy grzewcze stanowią grzejniki żeliwne członowe oraz z rur stalowych 
ożebrowanych.  

Instalacja wody bytowej zimnej została wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Przewody 
prowadzone są w kanale podsadzkowym oraz pod stropem poszczególnych kondygnacji. 
Większość użytkowników posiada indywidualny wodomierz wody zimnej.  

Stan techniczny . Instalacja ogrzewcza oraz wodociągowa w budynku od momentu jej 
wybudowania nie poddana została modernizacji. Nosi jedynie ślady związane z usuwaniem usterek 
i przebudów wynikających ze zmian funkcji użytkowych pomieszczeń. Instalacja centralnego 
ogrzewania charakteryzuje się niską sprawnością w obrębie przesyłu, regulacji i wykorzystania 
ciepła. Niekompletna izolacja cieplna przewodów, brak możliwości regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do pomieszczeń. Niesprawna armatura odcinająca i regulacyjna. 

Zalecenia . Instalacja centralnego ogrzewania oraz wodociągowa w budynku kwalifikuje się 
do całkowitej wymiany.  

4. Opis projektowanych rozwiązań – centralne ogrzewanie 

4.1 Założenia projektowe i podstawowe wyniki obliczeń 

Założenia do oblicze ń 

Rodzaj budynku  Masywny 

Rodzaj ogrzewania  Węzeł cieplny  

Działanie ogrzewania  Bez przerwy, z osłabieniem 
nocnym 

Strefa klimatyczna  II 

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego [oC] -18 

  

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń:  

Szatnie [oC] +24 

Pom. usługowe, handlowe i biurowe, sanitariaty [oC] +20 

Magazyn (parter) [oC] +16 

Magazyn (piwnica) [oC] +12 

Projektowane obci ążenie cieplne budynku  [W] 135 508 

Powierzchnia ogrzewana budynku [m 2] 2 921,2 

Kubatura ogrzewana budynku [m 3] 9 576,4 

- 9 -



Zakład Inżynierii Środowiska 
Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-usługowy 
   
          

 
 

  

Wskaźnik strat ciepła [W/m2] 46,4 

Wskaźnik strat ciepła [W/m3] 14,2 

Podstawowe wyniki oblicze ń – instalacja grzewcza 

Projektowane moc instalacji c.o.  [W] 158 301 

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego Tz/Tp  [oC] 70/55  

Przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego dla 
budynku [m3/h] 9,25 

Pojemność wodna zładu [m3] 2,7 

Ciśnienie statyczne w instalacji  [bar] 1,05 

Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji grzewczej [kPa] 34,5 

UWAGA: Bilans cieplny i dobór grzejników w budynku handlowo-usługowym został 
opracowany przy zało żeniu ocieplenia stropodachu budynku do warto ści współczynnika 
U=0,15 W/(m2K) ! 

4.2 Opis projektowanych rozwiązań 

Projektuje się: 

− całkowity demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, piony, poziomy, 
armatura); złom stanowi własność inwestora; wykonawca jest zobowiązany przekazać 
inwestorowi ekwiwalent pieniężny za złom, 

− montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, 

Zaprojektowano instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym o parametrach 
zmiennych, szczytowo 70/55oC. Instalacja zasilana będzie z istniejącego wymiennikowego węzła 
cieplnego.   

Każdy z lokali wyposażony zostanie w indywidualny układ do pomiaru i do regulacji ilości 
dostarczanego ciepła, umożliwiający programowanie trybów dobowych i tygodniowych pracy 
instalacji c.o. w obrębie lokalu.  

4 . 2 . 1  O p i s  i n s t a l a c j i  p r z e w o d o w e j   

W węźle cieplnym zamontować nowe rozdzielacze centralnego ogrzewania i podłączyć do 
istniejącego węzła cieplnego. Z rozdzielaczy wyprowadza się dwie pary przewodów zasilających 
budynek: 

Obieg grzewczy OG1 Q = 81.323 W,  G=4,75 m3/h, 

Obieg grzewczy OG2 Q = 76.978 W,  G=4,50 m3/h, 
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Przewody prowadzone będą pod stropem piwnicy, parteru i I piętra. Prowadzenie 
przewodów równolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do ścian i stropów.  

Przewody rozprowadzające układać ze spadkiem (minimum 3‰) w kierunku punktów 
odwodnienia (do węzła cieplnego). Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą 
załamaniami na trasie i odsadzkami w sposób naturalny. Rozmieszczenie punktów stałych podano 
na rysunkach. Piony i gałązki grzejnikowe prowadzone natynkowo. 

• Przewody 

Instalację rurową centralnego ogrzewania projektuje się z rur stalowych w systemie Kan – therm 
Steel (rury ze stali węglowej RSt – 34 – 2 wg DIN EN 10305 – 3, zewnętrznie galwanicznie 
ocynkowane) łączonych złączkami zaciskowymi wyposażonymi w o-ring z kauczuku butylowego 
(EPDM).  

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o 2cm od rury przewodowej przy przejściach przez ściany i o 1cm przy 
przejściach przez stropy. Tuleje wykonać o długościach o 10cm dłuższych od przegrody przy 
przejściu przez ściany i o 5 cm dłuższych przy przejściu przez stropy. Tuleje wykonać z rur 
tworzywowych cienkościennych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową 
wypełnić materiałem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204.  

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia po żarowego 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie 
odporności ogniowej przegrody – przy użyciu piany ogniochronnej typu np. CP 620 (Hilti), oraz/lub 
przy użyciu elastycznej masy uszczelniającej typu np. CP 601S (Hilti). Zastosowane materiały 
muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. 

Przejścia instalacji przez ściany wewnętrzne węzła cieplnego budynku zabezpieczyć w klasie EI60. 

• Mocowanie przewodów 

Przewody podwieszać do stropów i ścian przy użyciu szyn montażowych, rury mocować przy 
użyciu obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumową wkładką tłumiącą, np. typu MPN – RC 
(Hilti). Maksymalne odległości pomiędzy punktami podparcia rurociągów poziomych i pionowych  
w zależności od średnicy rurociągu wynoszą: 

Ø15 Ø18 Ø22 Ø28 Ø35 Ø42 Ø54 ≥ Ø64 

1,25m 1,50m 2,00m 2,25m 2,75m 3,00m 3,50m 3,75m 

Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą załamaniami na trasie i odsadzkami  
w sposób naturalny. Rozmieszczenie punktów stałych podano na rysunkach 
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4 . 2 . 2  E l e m e n t y  g r z e j n e  

Grzejniki 

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe – konwekcyjne zgodne  
z PN-EN 442-2:2015, grzejniki łazienkowe, grzejniki żeliwne członowe (fabrycznie nowe oraz 
pochodzące z demontażu w obrębie przedmiotowego budynku). 

- Grzejniki stalowe, płytowe , zgodne z PN-EN 442-2:2015 np. typu Cosmo Nova 
(Vogel&Noot) z podłączeniem bocznym oraz z podłączeniem dolnym. Wielkość, typ i kolorystyka 
grzejników wg załączonej tabeli – bilans ciepła i dobór grzejników. Kolor grzejników biały – 
standardowy.  

- Grzejniki łazienkowe , zgodne z PN-EN 442-2:2015 np. typu Cosmo Wave (Vogel&Noot)  
z podłączeniem dolnym. Wielkość, typ i kolorystyka grzejników wg załączonej tabeli – bilans ciepła 
i dobór grzejników. Kolor grzejników biały – standardowy.  

4 . 2 . 3  A r m a t u r a   

• Armatura regulacyjna i odcinają ca przygrzejnikowa  

Na gałązkach zasilających grzejników stalowych płytowych z podłączeniem bocznym oraz 
łazienkowych do regulacji ilości dostarczanego do pomieszczeń ciepła, zaprojektowano zawory 
przygrzejnikowe proste z nastawą wstępną DN15, np. „AV-9” DN15 (Oventrop) oraz zawory  
z funkcją automatycznego równoważenia np. „AQ” DN15 (Oventrop). Na zaworach należy dokonać 
nastaw, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Zawory należy wyposażyć w głowice 
termostatyczne z czujnikiem cieczowym np. typu „Uni LHB ” w kolorze białym (M 30x1,5); głowice 
posiadają zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe oraz podwyższoną wytrzymałością na 
zginanie.  

Na gałązkach powrotnych grzejników stalowych płytowych z podłączeniem bocznym oraz 
łazienkowych zaprojektowano zawory odcinające proste DN15 np. typu „Combi4” (nr kat. 109 07 
62 Oventrop). 

Grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem dolnym („V”) przyłączyć do instalacji przy pomocy 
podwójnych przyłączy grzejnikowych prostych, umożliwiających odcięcie i spuszczenie wody  
z grzejnika, np. MULTIFL F8-2 z nyplami 3/4 (nr kat. 101 59 43, Oventrop).  

• Armatura regulacyjna przewodowa 

Na odgałęzienia do poszczególnych lokali zaprojektowano zawory regulacyjne strefowe, 
wyposażone w siłowniki elektryczne sterowane z regulatora programowalnego. Ponadto na 
odejściach do lokali zaprojektowano zawory regulacyjne równoważące oraz układy pomiarowe.    

Każdy z lokali wyposażyć w regulator programowalny, umożliwiający zaprogramowanie trybu 
użytkowania ogrzewania z ustawieniem harmonogramu dobowego i tygodniowego. Regulatory 
lokalowe współpracować będą z zaworami regulacyjnymi z siłownikami elektrycznymi. 
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• Na przewodach zasilających lokale zaprojektowano zawory równoważąco - regulacyjne typu 
Hycocon HTZ z króćcami do pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji oraz 
podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia. Zawory dostarczyć z łupinami 
izolacyjnymi. Zawory uzbroić w  siłowniki elektryczny np. typu „Aktor T 2P H NO ” (elektrotermiczne 
napędy nastawcze ~230V nr kat. 101 24 25 z adapterem zaworowym „Hydrocon” nr kat. 101 29 
92), sterowane sygnałem z termostatu cyfrowego natynkowego (np. Oventrop nr kat. 115 24 51).  

• Na przewodach powrotnych z lokali zaprojektowano regulatory różnicy ciśnień np. typu 
„Hycocon DTZ “, proporcjonalne, bezpośredniego działania, z odciążonym ciśnieniowo grzybkiem 
zaworu, z zestawem złączek i kurkiem opróżniającym oraz łupiną izolacyjną. Zawory z płynnie 
regulowaną nastawą w zakresie od 50 do 300 mbar. Zawory dostarczyć z łupinami izolacyjnymi. 

• Armatura pomiarowa 

Na przewodach zasilających do poszczególnych lokali zaprojektowano ciepłomierze, w którego 
skład wchodzą: 

- Przelicznika ciepła np. Multical 403 (Kamstrup), 

- Ultradźwiękowy przetwornik przepływu np. Ultraflow 54HCJ Q=0,6; 1,5 oraz 2,5 m3/h (Kamstrup), 

- Czujniki temperatury np. DS38 (Kamstrup). 

• Armatura odcinaj ąca 

Zaprojektowano armaturę odcinającą, mufową PN 0,6 MPa. Zaprojektowano zawory kulowe pełno 
przelotowe. 

• Armatura odpowietrzaj ąca 

Odpowietrzenie – zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą automatycznych odpowietrzników 
pływakowych z zaworem stopowym instalowanych w najwyższych punktach instalacji  
i odpowietrzników grzejnikowych. Przed zaworami odpowietrzającym należy zamontować zawory 
kulowe, odcinające. Stosować odpowietrzniki automatyczne o średnicy Dn15mm. 

• Armatura odwodnieniowa 

W najniższych punktach instalacji zaprojektowano odwodnienia instalacji. Odwodnienie wykonać 
przy użyciu kurków kulowych spustowych ze złączką do węża i zaślepką ½” .   

4 . 2 . 4  P r ó b a  i n s t a l a c j i  i  p ł u k a n i e  

Po zmontowaniu, przed montażem korpusów zaworów termostatycznych, montażem zaworów 
regulacyjnych, instalację należy starannie płukać, aż do zupełnego usunięcia zanieczyszczeń i 
osadów. Instalację przepłukać wodą z prędkością przepływu 2 m/s. Po przepłukaniu przeprowadzić 
należy próbę wodną na ciśnienie Ppróby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na 
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gorąco. Przed oddaniem do użytkowania przeprowadzić ruch próbny instalacji na parametrach 
roboczych. Czas ruchu próbnego wynosi 72 godziny.  

4 . 2 . 5  C z y n n i k  g r z e w c z y  

Instalację centralnego ogrzewania należy napełnić wodą spełniającą wymagania PN-93/C-04607.  

4 . 2 . 6  M a l o w a n i e  p r z e w o d ó w  
Przewody z rur zewnętrznie galwanizowanych prowadzone przez pomieszczenia użytkowe, bez 
izolacji termicznej (piony i gałązki grzejnikowe) należy pomalować na kolor biały (lub inny 
uzgodniony z użytkownikiem). Stosować farby przystosowane do powłok galwanizowanych. 

4 . 2 . 7  I z o l a c j a  t e r m i c z n a  
Po pozytywnych próbach szczelności instalację należy zaizolować termicznie. Przewody 

zaizolować otulinami zgodnie z wymogami normy PN-85/B-024021 oraz WT2021. 

• Przewody rozprowadzaj ące należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej 
pokrytymi folią aluminiową, zgodnymi z PN-EN 13467:2003, np. typu PAROC Hvac Section 

GreyCoat T (λ=0,035W/K). Kolanka izolować otulinami typu PAROC Hvac Bend AluCoat T.  

Stosować izolację otulinami grubości podanej w poniższej tabeli.  

Średnica wewn ętrzna ruroci ągu Grubo ść izolacji  

Średnica do 22mm 20 mm 

22 – 35  30 mm 

35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

> 100 mm 100 mm 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne  
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o - 5 do +10 mm. 

• Wykonanie i kontrole robót przeprowadzić w sposób opisany w PN – 0 2421:2000 
„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  
i badania odbiorcze.” 
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5. Opis projektowanych rozwiązań – instalacja wodociągowa  

5.1 Założenia projektowe i podstawowe wyniki obliczeń 

Przepływ obliczeniowy wody dla budynku określono w oparciu o PN – 92/B – 01706.  
  

Przepływ obliczeniowy instalacji wody zimnej na cele bytowe  [m3/h] 7,13 

Ciśnienie dyspozycyjne wody zimnej [mH2O] 39,8 

5.2 Opis szczegółowy projektowanych rozwiązań  

Projektuje się: 

− całkowity demontaż istniejącej instalacji wodociągowej od zestawu wodomierzowa głównego do 
wodomierzy indywidualnych w lokalach, instalację za wodomierzami lokalowymi przeznacza się 
do dalszej eksploatacji,  

− montaż nowej instalacji wodociągowej wody bytowej od zastawu wodomierza głównego do 
punktów włączenia pokazanych na rysunkach. 

5 . 2 . 1  P o m i e s z c z e n i e  w o d o m i e r z a  

W pomieszczeniu wodomierza (nr 025) zaprojektowano główny zestaw wodomierzowy. Zasilany  
z istniejącego przyłącza wodociągowego DN50. Instalację wody zimnej w obrębie węzła wody 
projektuje się z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200. 
Rurociągi wody zimnej zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9 
mm.  

5 . 2 . 2  Z a b u d o w a  g ł ó w n e g o  z e s t a w u  w o d o m i e r z o w e g o  
Projektuje si ę przebudow ę wewnętrznej instalacji wodoci ągowej bytowej w obr ębie zestawu 
wodomierzowego od wodomierza głównego.   

Przed wodomierzem wykonać odcinek prosty o długości minimum 5xDN rury, za wodomierzem 
wykonać odcinek prosty o długości minimum 3xDN rury. Przed i za filtrem zamontować 
manometry tarczowe 0÷1,0MPa wraz z kurkiem manometryczny i rurką manometryczną pętlicową, 
ponadto zamontować termometr prosty, techniczny.  

1. Zawór grzybkowy DN50 (istniejący) 

Własność zakładu 
wodociągów 

2. Zwężka redukcyjna DN50/DN25  

3. Łącznik standardowy DN25 L=200mm 

4. Wodomierz główny DN25 Q=6,3 m3/h (istniej ący)  

5. Łącznik standardowy DN32 L=150m Własność KSM 
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6. Zwężka redukcyjna DN50/DN32  

Własność KSM 

7. Zawór grzybkowy DN50  

8. Łącznik kompensacyjny  DN50  

9. Filtr siatkowy  DN50 z zaworem upustowym 

10. Zawór antyskażeniowy DN50 EA, gwintowany 

11. Zawór grzybkowy DN50  

5 . 2 . 3  O p i s  i n s t a l a c j i  p r z e w o d o w e j   

• Instalacja wody bytowej 

Instalację wody zimnej prowadzić natynkowo, pod stropem pomieszczeń, zgodnie z częścią 
rysunkową. Przewody wodociągowe wody bytowej projektuje się z rur polipropylenowych typu 3, 
typoszeregu ciśnieniowego PN20, stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową, w systemie 
np. Kan-therm łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody zimnej zaizolować otulinami  
z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o 2cm od rury przewodowej przy przejściach przez ściany i o 1cm przy 
przejściach przez stropy. Tuleje wykonać o długościach o 10cm dłuższych od przegrody przy 
przejściu przez ściany i o 5 cm dłuższych przy przejściu przez stropy. Tuleje wykonać z rur 
tworzywowych cienkościennych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową 
wypełnić materiałem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno lokalizować 
połączeń przewodów rurowych. 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia po żarowego 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie 
odporności ogniowej przegrody – dla instalacji wody bytowej przy użyciu piany ogniochronnej typu 
np. CP 620 (Hilti), natomiast dla instalacji przeciw pożarowej przy użyciu elastycznej masy 
uszczelniającej typu np. CP 601S (Hilti). Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie 
dopuszczenia i certyfikaty. 

• Mocowanie przewodów 

Przewody mocować do stropów i ścian przy użyciu szyn montażowych, rury mocować przy użyciu 
obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumową wkładką tłumiącą, typu np. MPN – RC (Hilti). 
Przewody rozprowadzające układać ze spadkiem 3÷5‰ w kierunku punktów odwodnienia – do 
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pomieszczenia wodomierza. Maksymalne odległości pomiędzy punktami podparcia rurociągów 
poziomych i pionowych w zależności od średnicy rurociągu, dla rur stalowych wynoszą: 

 do Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø65 Ø80 Ø100 

Poziome 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4,50m 

Pionowe 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4,60m 4,90m 5,20m 5,90m 

 

Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą załamaniami na trasie i odsadzkami 
w sposób naturalny. Rozmieszczenie punktów stałych podano na rysunkach. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych, co najmniej, 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany, co 
najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek 
o długości ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 
przewodów. 

5 . 2 . 4  P r ó b a  i n s t a l a c j i  i  p ł u k a n i e  

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą. 
Instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Wykonać badanie szczelności przewodów 
i armatury na ciśnienie równe 1,5 x Probocze, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Czas trwania próby ½ 
godziny. Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi zaizolować termicznie. 

5 . 2 . 5  I z o l a c j a  t e r m i c z n a  i  z a b e z p i e c z e n i a  

Przewody wody zimnej zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9 
mm.  

6. Instalacja połączeń wyrównawczych 

6.1 Opis stanu istniejącego 

Obecnie przewody stalowe instalacji wodociągowej połączone są z instalacją połączeń 
wyrównawczych. W związku z wymianą rurociągów instalacji wodociągowej (poziomów i pionów) 
na rurociągi wykonane z rur z tworzywa sztucznego, instalacje wodociągowe w obrębie budynku 
należy przyłączyć do instalacji wyrównawczej. Wymagana jest rozbudowa instalacji połączeń 
wyrównawczych. 

6.2 Opis projektowanych rozwiązań 

Nową instalacje wyrównawczą należy poprowadzić równolegle do przewodów wodociągowych 
i wykonać z przewodu LYżo25mm2 (miejscowa szyna uziemiająca). Do miejscowej szyny 
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uziemiającej w wybranych lokalach najemców należy podłączyć szyny wyrównawcze, które to 
połączone  są  za pomocą przewodu LYżo6mm2 do instalacji wody zimnej wykonanej z rur 
stalowych prowadzonych w lokalach usługowych. Szynę wyrównawczą wykonać z listwy 
zaciskowej typu ZUG do 10mm2. Miejscową szynę wyrównawczą podłączyć do istniejącej głównej 
szyny uziemiającej zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego i wykonanej z bednarki  
(35x4 mm) – podłączenie w piwnicy wykonać za pomocą dwóch śrub. Projektowaną instalację 
wyrównawczą oznaczyć w pasy żółto-zielone. 

7. Roboty towarzyszące  

− Zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie ścian w miejscach otworów po istniejących 
przebiciach, po zdemontowaniu instalacji  

− Wykonanie uzupełnień tynków oraz szpachlowanie w miejscach po zdemontowanych 
grzejnikach i hakach, uchwytach i przebiciach instalacyjnych, 

− Malowaniu dwukrotnym farbą emulsyjną na kolor uzgodniony z użytkownikiem obiektu ścian  
i sufitów, w miejscach po zdemontowanych grzejnikach i hakach, uchwytach i przebiciach 
instalacyjnych, 

− Wykonanie przebić w ścianach i stropach wraz z ich wykończeniem i pomalowaniem (kołnierz 
50x50cm).  

− Przejścia przez przegrody budowlane nale ży wykona ć bezwzgl ędnie za pomoc ą 
przewiertu wiertnic ą diamentow ą, zabronione jest wykuwanie przebi ć w przegrodach 
budowlanych ! 

− Wykonaniu podłączeń po stronie elektrycznej siłowników zaworów regulacyjnych, 
pomieszczeniowych regulatorów temperatury,  

− Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych. 

8. Uwagi i wytyczne 

9.1 Warunki wykonania i odbioru 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” z 1988 roku, wymaganiami  
i zaleceniami producentów materiałów i urządzeń. 

9.2 Wytyczne B.H.P. 

W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401). 
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9.3 Uwagi końcowe 

− Przewiduje się wykonanie wyszczególnionych wyżej robót towarzyszących, które należy 
uwzględnić przy wycenie realizacji robót 

− Zwraca się uwagę na fakt, iż prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. 

− Przed złożeniem oferty na wykonawstwo zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenie wizji 
lokalnej w obiekcie. 

− Przed zamówieniem urzą dzeń i armatury wszystkie wymiary nale ży pobra ć z natury. 

− Zakres robót towarzyszących uwzględniony w dokumentacji kosztorysowej może w pewnym 
stopniu odbiegać od stanu rzeczywistego. 

 

Projektował: 

mgr in ż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT–II–7131–39/2001 

Inowrocław, 14 IX 2020r. 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  

B E Z P I E C Z E Ń S T W A  

I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126) 
określa się, co następuje: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty objęte niniejszą dokumentacją projektową.   

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie działki, na której planuje się realizacje inwestycji znajduje się istniejący budynek. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie występują. 

4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych; określenia skali  
i rodzajów zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia. 

4.1. Roboty spawalnicze i lutowanie 

− Zagrożenia: stosowanie niewłaściwego sprzętu, samowolna naprawa palników lub manometrów gazowych, 
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania 
czynności przy gaszeniu palników, nieużywania środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub 
oparzeniami rąk, wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem. 

4.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

− Zagrożenia: porażenia prądem, oparzenia łukiem elektrycznym, powstanie pożaru 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

− instruktaż – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem 

− podczas szkolenia należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na 
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp. 

− w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń  
w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP 

− na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego; 
informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne na placu budowy, 

− wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robót montażowych i przy pracach na wysokości, 

− wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 

− określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia stanowisk pracy, 

− pouczenie, że na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza 
strefę zagrożenia 

 
 
 

Sporządził: 

mgr in ż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT-II-7131-39/2001 

Inowrocław, 14 IX 2020r. 
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Ti

lato
A V  OZC ΦHL

Poz. Opis pomieszczenia [oC] [m 2] [m 3]  [W] szt.

Suma ΦHL:     2 995.12             9 824         158 301     150    

001 Magazyn   12           147.60           376.40                912     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

002 Magazyn   12           127.02           323.90                190     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

003 Magazyn   12               1.44               3.70                   -       

004 WC   20               2.38               6.10                316     1 COS-WAVE110-60 0.6 1.1 Cosmo Vogel&Noot

005 Korytarz   16             41.74           106.40                923     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

006 Szatnia   24             11.39             29.00                924     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

007 Magazyn   20             11.85             30.20                520     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

008 Magazyn   20             20.22             51.60                991     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

009 Magazyn   20             13.07             33.30                616     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

010 Korytarz   12             67.09           171.10                   -       

011 Archiwum   16             47.67           121.60                921     1 CN-22K-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

012 Archiwum   20           100.89           257.30             3 950     2 CN-33K-90 0.8 0.9 Cosmo Vogel&Noot

013 Korytarz   12             11.70             29.80                   -       

014 Węzeł cieplny   -               14.82             37.80                   -       

015 Pom. usługowe   20             12.97             33.10                   -       

016 Pom. usługowe   20             41.69           106.30             1 367     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

017 Pom. usługowe   20               8.08             20.60                612     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

018 Pom. usługowe   20             33.42             85.20             1 340     1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

019 Pom. usługowe   20             20.95             53.40                960     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

020 Pom. usługowe   20             16.29             41.50                847     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

021 Korytarz   20               1.75               4.50                   -       

022 WC   20               1.89               4.80                   -       

023 Magazyn   20               2.19               5.60                   -       

024 Pom. usługowe   20               8.09             20.60                433     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

025 Pom. wodomierza   -                 2.98               7.60                   -       

026 Pom. usługowe   20               3.70               9.40                   -       

027 WC   20               2.14               5.50                181     1 COS-WAVE110-60 0.6 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

028 Pom. usługowe   20             21.67             55.30             1 197     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

029 Pom. usługowe   20             18.09             46.10             1 027     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

030 Pom. usługowe   20             12.06             30.80                817     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

031 Korytarz   20             23.75             60.60             1 516     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

032 Pom. usługowe   20             19.43             49.50             1 147     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

033 Pom. usługowe   20             12.56             32.00                801     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

034 Pom. usługowe   20             30.37             77.40             1 623     1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

1 Sala sprzedaży   20             48.26           173.70             4 064     2 PLINT CV44 20 2.0 0.2 Plint Vogel&Noot

2 Magazyn   16             21.97             79.10             1 133     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

3 WC   20               5.66             20.40                661     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

4 Pom. socjalne   20               3.70             13.30                732     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

5 Magazyn   16               7.29             26.20                   -       

2 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

7 Magazyn   16               4.19             15.10                631     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

8 WC   20               1.55               5.60                   -       

9 Pom. socjalne   20               3.64             13.10                544     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

10 Sala sprzedaży   20             42.35           152.50             3 429     2 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

11 Magazyn   16             32.94           118.60             1 874     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

12 Biuro   20               3.57             12.90                   -       

13 WC   20               5.28             19.00                390     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

14 Pom. socjalne   20               3.64             13.10                585     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

15 Wiatrołap   -                 4.90             17.60                   -       

16 Korytarz   -               11.34             40.80                   -       

17 WC   20               2.24               8.10                350     1 COS-WAVE110-60 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

18 Pom. gosp.   20               2.19               7.90                   -       

19 Korytarz   20               3.28             11.80                   -       

20 Pom. gospodarcze   -                 2.46               8.90                   -       

21 Szatnia   20               2.07               7.50                806     1 CN-22K-60 0.7 0.6 Cosmo Vogel&Noot

22 Poczekalnia   20             10.27             37.00             1 453     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

23 Gabinet   20             12.90             46.40             1 412     1 CNH-30-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot grzejnik higeniczny

24 Sterylizatornia   20               4.27             15.40                   -       

25 WC   20               1.29               4.60                   -       

26 Korytarz   20               4.19             15.10                   -       

27 Biuro   20             15.56             56.00             1 337     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

1 CN-33K-90 0.8 0.9 Cosmo Vogel&Noot

2 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

29 Korytarz   20             10.30             37.10                   -       

30 WC   20               4.07             14.70                279     1 COS-WAVE110-60 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

28

6         5 067     

        4 845     

      290.70             80.75       20     

  20             46.45           167.20     

BILANS CIEPŁA - DOBÓR GRZEJNIKÓW

H [m]

Pom. usługowe

Sala sprzedaży

Producent Uwagi

PARTER

Typ

Pomieszczenie Grzejnik 70/55oC 

Wielkość L [m]

PIWNICA
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A V  OZC ΦHL

Poz. Opis pomieszczenia [oC] [m 2] [m 3]  [W] szt.

Suma ΦHL:     2 995.12             9 824         158 301     150    

BILANS CIEPŁA - DOBÓR GRZEJNIKÓW

H [m] Producent UwagiTyp

Pomieszczenie Grzejnik 70/55oC 

Wielkość L [m]

31 Magazyn   20             42.06           151.40             3 328     2 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

32 Biuro   20               3.64             13.10                405     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

33 Szatnia   24               5.91             21.30                674     1 COS-WAVE150-90 0.9 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

34 Pom. gosp.   20               6.34             22.80                400     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

35 Korytarz   20               5.84             21.00                   -       

1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

1 PLINT CV44 20 1.4 0.2 Plint Vogel&Noot

37 Pom. usługowe   20             20.91             75.30             1 746     1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

38 WC   20               4.11             14.80                330     1 COS-WAVE110-60 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

1 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

40 WC   20               7.16             25.80                518     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

41 Wiatrołap   12               6.24             22.50                   -       

2 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

2 PLINT CV44 20 1.6 0.2 Plint Vogel&Noot

1 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

43 Biuro   20               6.81             24.50                951     1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

44 Biuro   20               7.00             25.20                   -       

45 Biuro   20               6.36             22.90                342     1 COS-WAVE110-60 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

46 WC   20               1.52               5.50                   -       

47 Wiatrołap   12               3.33             12.00                   -       

1 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

2 PLINT CV44 20 1.6 0.2 Plint Vogel&Noot

49 Korytarz   16             21.42             77.10                628     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

50 Magazyn   16             26.33             94.80             1 524     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

51 Magazyn   16               5.19             18.70                   -       

52 WC   20               5.28             19.00                509     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

53 Pom. socjalne   20               3.42             12.30                688     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

54 Wiatrołap   12               1.52               5.50                   -       

55 Sala sprzedaży   20             33.11           119.20             3 053     2 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

56 Magazyn   16             45.63           164.30             1 173     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

57 Magazyn   16               6.19             22.30                   -       

58 WC   20               6.17             22.20                497     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

59 Pom. socjalne   20               2.84             10.20                534     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

60 Pom. socjalne   20               9.03             32.50             1 198     1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

61 Sala sprzedaży   20             89.06           320.60             7 834     5 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

62 Magazyn   16             21.48             77.30                758     1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

63 WC   20               1.60               5.80                   -       

64 Magazyn   16             11.65             41.90                   -       

65 WC   20               1.56               5.60                   -       

66 Pom. usługowe   20             15.80             56.90             1 663     1 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

1 PLINT CV44 20 1.2 0.2 Plint Vogel&Noot

68 Pom. usługowe   20               2.77             10.00                   -       

69 Pom. usługowe   20               7.46             26.90                469     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

70 WC   20               4.58             16.50                370     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

71 Magazyn   16               1.48               5.30                   -       

2 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

2 PLINT CV44 20 1.4 0.2 Plint Vogel&Noot

1 PLINT CV44 20 1.0 0.2 Plint Vogel&Noot

73 WC   20             10.13             36.50                553     1 COS-WAVE150-75 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

74 Korytarz   16             14.62             52.60             1 058     1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

75 Magazyn   16               5.57             20.10                   -       

76 Magazyn   16               8.39             30.20                   -       

77 Pom. socjalne   20               9.48             34.10             1 262     1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot

78 Magazyn   16               4.49             16.20                   -       

79 Magazyn   16               3.66             13.20                   -       

80 Magazyn   16               3.91             14.10                364     1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

81 Schody   16               6.34             22.80                   -       

82 Magazyn   16             36.84           132.60             2 066     2 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot

83 Magazyn   16               9.46             34.10                   -       

84 Sala sprzedaży   20           112.43           404.70             6 519     4 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot

85 Magazyn   16             16.61             59.80             1 188     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

86 Pom. socjalne   20               3.43             12.30                517     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

87 WC   20               3.70             13.30                500     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot grzejnik ocynkowany

88 Biuro   20               5.59             20.10                814     1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot

89 Magazyn   16               2.87             10.30                   -       

90 Magazyn   16               6.58             23.70                   -       

        7 113     

        4 256     

        2 587     

        6 209     

36
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        2 862     

        3 028     

Biblioteka

Sala sprzedaży

Pom. usługowe

Sala sprzedaży72

67

48

42

      134.40             37.34     

      121.90             33.86     

  20     

  20     

  20           117.10           421.60     

      217.90             60.52     

        31.48           113.30       20     

  20     

Sala sprzedaży

      325.70             90.47       20     

Sala usługowa

- 23 -



Ti

lato
A V  OZC ΦHL

Poz. Opis pomieszczenia [oC] [m 2] [m 3]  [W] szt.

Suma ΦHL:     2 995.12             9 824         158 301     150    

BILANS CIEPŁA - DOBÓR GRZEJNIKÓW

H [m] Producent UwagiTyp

Pomieszczenie Grzejnik 70/55oC 

Wielkość L [m]

101 Korytarz   15             26.32             94.80                   -       

102 Korytarz   20             24.07             86.70                745     1 CN-22K-60 0.6 0.6 Cosmo Vogel&Noot

103 Sala zajęć   20             44.48           160.10             2 940     3 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

104 Sala zajęć   20             13.85             49.90             1 067     2 CN-22KV-60 0.6 0.6 Cosmo Vogel&Noot

105 WC   20               6.20             22.30                   -       

106 Sala zajęć   20             23.49             84.60             1 587     2 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

107 Sala zajęć   20             96.23           346.40             5 749     7 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

108 Korytarz   20               3.73             13.40                   -       

109 WC   20               1.26               4.50                   -       

110 Szatnia   24               8.89             32.00             1 515     2 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

111 Magazyn   20               2.18               7.80                   -       

112 Biuro   20             12.66             45.60                672     1 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

113 Biuro   20             11.42             41.10                774     1 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

114 Biuro   20             17.76             63.90             1 276     2 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

115 Recepcja   20             12.49             45.00             1 097     1 CN-22K-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

116 Korytarz   20             24.28             87.40             1 071     1 CN-22K-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

117 Magazyn   20               5.41             19.50                   -       

118 Kuchnia   20             11.25             40.50             1 293     1 CN-22K-60 1.0 0.6 Cosmo Vogel&Noot grzejnik ocynkowany

119 Sala zajęć   20           120.70           434.50             6 444     6 CN-22KV-60 1.0 0.6 Cosmo Vogel&Noot

120 Sala zajęć   20             64.61           232.60             4 029     4 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

121 Sala zajęć   20             32.64           117.50             2 004     2 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

122 Sala zajęć   20             22.65             81.50             1 606     2 CN-22KV-60 0.9 0.6 Cosmo Vogel&Noot

123 WC   20               3.64             13.10                   -       

124 WC   20               3.72             13.40                225     1 COS-WAVE110-60 0.6 0.6 Wave Vogel&Noot grzejnik drabinkowy

I PIĘTRO
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ILOŚĆ

JEDN.

1 Zawór termostatyczny prosty AQ-P Dn 15 szt. 16 Oventrop 118 37 04

2 Zawór termostatyczny prosty AV9-P Dn 15 szt. 39 Oventrop 118 31 64

3 Zawór grzejnikowy, odcinający, prosty COMBI-4-P Dn 15 szt. 55 Oventrop 109 07 62

4 Podwójne przyłącze grzejnikowe, proste MULTIFL F8-2 Dn 20 szt. 95 Oventrop 101 59 43

Głowica termostatyczna cieczowa Uni LHB (M30x1,5) kpl. 150 Oventrop 101 14 10

Zabezpieczenie antykradzieżowe Oventrop

6
Automatyczny zawór odpowietrzający z 
zaworem stopowym

Hy-Vent szt. 40 Taco

7 Zawór odcinający, kulowy, gwintowany szt. 40 Valvex PN6

8 Zawór kulowy ze złączką do węża szt. 2 PN6

Zawór kulowy OPTIBAL-71 Dn 15 kpl. 2 Oventrop 107 71 04

Łupina izolacyjna Oventrop 107 80 92

Zawór kulowy OPTIBAL-71 Dn 20 kpl. 2 Oventrop 107 71 06

Łupina izolacyjna Oventrop 107 80 93

Zawór kulowy OPTIBAL-71 Dn 25 kpl. 24 Oventrop 107 71 08

Łupina izolacyjna Oventrop 107 80 94

Zawór kulowy OPTIBAL-71 Dn 32 kpl. 4 Oventrop 107 71 10

Łupina izolacyjna Oventrop 107 80 95

Zawór kulowy OPTIBAL-71 Dn 50 kpl. 2 Oventrop 107 71 16

Łupina izolacyjna Oventrop 107 80 97

Regulator różnicy ciśnienia Hydromat DTZ Dn 15 kpl. 15 Oventrop 106 21 04

Zestaw złączek dla zaworu 

Kurek opróżniający

Łupina izolacyjna

Regulator różnicy ciśnienia Hydromat DTZ Dn 20 kpl. 1 Oventrop 106 21 06

Zestaw złączek dla zaworu 

Kurek opróżniający

Łupina izolacyjna

Regulator różnicy ciśnienia Hydromat DTZ Dn 40 kpl. 1 Oventrop 106 21 12

Zestaw złączek dla zaworu 

Kurek opróżniający

Łupina izolacyjna

Zawór regulacyjny Hycocon HTZ szt. 2 Oventrop 106 85 64

Zestaw złączek dla zaworu 

Łupina izolacyjna kpl. 2 Oventrop 106 17 71

Elektrotermiczny napęd nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 2 Oventrop 101 24 25

Adapter zaworowy Hycocon szt. 2 Oventrop 101 24 61

Zawór regulacyjny Hycocon HTZ szt. 3 Oventrop 106 85 66

Zestaw złączek dla zaworu 

Łupina izolacyjna kpl. 3 Oventrop 106 17 72

Elektrotermiczny napęd nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 3 Oventrop 101 24 25

Adapter zaworowy Hycocon szt. 3 Oventrop 101 24 61

Zawór regulacyjny Hycocon HTZ szt. 13 Oventrop 106 85 68

Zestaw złączek dla zaworu 

Łupina izolacyjna kpl. 13 Oventrop 106 17 73

Elektrotermiczny napęd nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 12 Oventrop 101 24 25

Adapter zaworowy Hycocon szt. 12 Oventrop 101 24 61

Zawór regulacyjny Hycocon HTZ szt. 2 Oventrop 106 85 70

Zestaw złączek dla zaworu 

Łupina izolacyjna kpl. 2 Oventrop 106 17 74

Elektrotermiczny napęd nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 2 Oventrop 101 24 25

Adapter zaworowy Hycocon szt. 2 Oventrop 101 24 61

Zawór regulacyjny Hycocon HTZ szt. 1 Oventrop 106 85 72

Zestaw złączek dla zaworu 

Łupina izolacyjna kpl. 1 Oventrop 106 17 75

Elektrotermiczny napęd nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 1 Oventrop 101 24 25

Adapter zaworowy Hycocon szt. 1 Oventrop 101 24 61

22 Cyfrowy termostat pomieszczeniowy natynkowy (programowalny w czasie) szt. 18 Oventrop 115 24 51 ~230V

Armatura regulacyjna, pomiarowa i odcinaj ąca 

10

11

12

14

20

~230V

Dn 32

Dn 32

Dn 15

~230V

16

18

Dn 20

Dn 20

Armatura regulacyjna i odcinaj ąca przygrzejnikowa

5

Armatura odpowietrzaj ąca i odwodniaj ąca

1/2”

Dn 15 (przed odpowietrznikiem)

OGRZEWANIE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

NR WYSZCZEGÓLNIENIE TYP WYMIAR JEDN.
PRODUCENT, 

KATALOG, NORMA
UWAGI

9

13

15

17

Dn 15

Dn 15

~230V

19

Dn 25

Dn 25

~230V

21

Dn 40

Dn 40

~230V
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ILOŚĆ

JEDN.

OGRZEWANIE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

NR WYSZCZEGÓLNIENIE TYP WYMIAR JEDN.
PRODUCENT, 

KATALOG, NORMA
UWAGI

23
Listwa zaciskowa do termostatów 
i napędów nastawczych

do 6 napędów kpl. 1 Oventrop 140 09 80

Ciepłomierz ultradźwiękowy DN15 kpl. 14 Kamstrup

Przelicznik ciepła MULTICAL 403

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu

Qn=0.6m3/h, Kvs=3.46m3/h
Ultraflow 54HCJ

Czujniki temperatury DS 38

Ciepłomierz ultradźwiękowy DN15 kpl. 2 Kamstrup

Przelicznik ciepła MULTICAL 403

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu

Qn=1.5m3/h, Kvs=4.89m3/h
Ultraflow 54HCJ

Czujniki temperatury DS 38

Ciepłomierz ultradźwiękowy DN20 kpl. 1 Kamstrup

Przelicznik ciepła MULTICAL 403

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu

Qn=1.5m3/h, Kvs=4.89m3/h
Ultraflow 54HCJ

Czujniki temperatury DS 38

H [m] L [m] Σ 150
27 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 2.00 szt. 2

28 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.80 szt. 23

29 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.60 szt. 4

30 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.40 szt. 3

31 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.20 szt. 1

32 Grzejnik płytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.00 szt. 1

33 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 1.00 szt. 1

34 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.92 szt. 2

35 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.72 szt. 1

36 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.60 szt. 1

37 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 1.00 szt. 12

38 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.72 szt. 8

39 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.60 szt. 1

40 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.60 szt. 10

41 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 1.00 szt. 6

42 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 0.92 szt. 26

43 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 0.60 szt. 2

44 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 1.00 szt. 7

45 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 0.72 szt. 17

46 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 0.60 szt. 3

47 Grzejnik płytowy, stalowy COSMO CN-33K-90 0.90 0.80 szt. 3

48 Grzejnik płytowy, higeniczny COSMO higieniczny CNH-30-90 0.90 1.00 szt. 1

49 Grzejnik płytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE110-60 1.10 0.60 szt. 7

50 Grzejnik płytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE150-75 1.50 0.75 szt. 7

51 Grzejnik płytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE150-90 1.50 0.90 szt. 1

52 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø15 mb. 590

53 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø18 mb. 495

54 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø22 mb. 755

55 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø28 mb. 515

56 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø35 mb. 165

57 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø42 mb. 26

58 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø54 mb. 60

59 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana STEEL Ø66 mb. 170

60 Ø15 mb. 205 Paroc

61 Ø18 mb. 260 Paroc

62 Ø22 mb. 620 Paroc

63 Ø28 mb. 490 Paroc

64 Ø35 mb. 165 Paroc

65 Ø42 mb. 26 Paroc

66 Ø54 mb. 60 Paroc

67 Ø66 mb. 170 Paroc

ocynkowany

o gr. 20 mm

o gr. 20 mm

o gr. 30 mm

o gr. 30 mm

Przewody rurowe
Kan

Kan

Kan

Kan

Kan

24

Qn=1,5m3/h 

Qmax=3,0m3/h, 
PN16, montaż na 
powrocie

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

25

Grzejniki

Vogel&Noot

o gr. 40 mm

Qn=0,6m3/h 

Qmax=1,2m3/h, 
PN16, montaż na 
powrocie

Vogel&Noot

Vogel&Noot

26

Qn=2,5m3/h 

Qmax=3,0m3/h, 
PN16, montaż na 
powrocie

Vogel&Noot

Vogel&Noot

ocynkowany

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Vogel&Noot

Kan

Kan

o gr. 50 mm

o gr. 60 mm

Otuliny z wełny mineralnej PAROC
 Hvac Grey Coat T  na rurociąg

o średnicy zewnętrznej:

Kan

Izolacja termiczna

o gr. 20 mm
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ILOŚĆ

JEDN.

1 Zawór odcinający grzybkowy Dn 50 szt. 1

2 Zawór odcinający grzybkowy Dn 50 szt. 1

3 Wodomierz główny Q=6.3 m3/h Dn 25 szt. 1

4 Filtr siatkowy Y222P Dn 50 szt. 1 Socla

5 Zawór antyskażeniowy EA Dn 50 szt. 1 Socla

6 Zawór odcinający grzybkowy Dn 50 szt. 1

7 Zawór czerpalny z złączką do węża Dn 15 kpl. 2 Herz 2502

8 Zawór odcinający z kurkiem spustowym R250DS Dn 15 szt. 2 GIACOMINI R250SX003

9 Zawór zwrotny antyskażenowy HA216 DN15 szt. 2 Socla PN10

10 Zawór odcinający OPTIBAL-71 Dn 20 szt. 13 Oventrop 107 71 06

11 Zawór odcinający OPTIBAL-71 Dn 25 szt. 1 Oventrop 107 71 08

12 Zawór odcinający OPTIBAL-71 Dn 32 szt. 1 Oventrop 107 71 10

13 Zawór odcinający OPTIBAL-71 Dn 40 szt. 4 Oventrop 107 71 12

14 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny JS SMART C+ szt. 16 Apator Powogaz 60-4861003-000

15 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny JS SMART C+ szt. 3 Apator Powogaz 60-4861003-000

16 PP STABI PN20 Ø20x3.4 mb. 18

17 PP STABI PN20 Ø25x4.2 mb. 20

18 PP STABI PN20 Ø32x5.4 mb. 82

19 PP STABI PN20 Ø40x6.7 mb. 30

20 PP STABI PN20 Ø50x8.3 mb. 65

21 PP STABI PN20 Ø63x10.5 mb. 32

22 PP STABI PN20 Ø75x12.5 mb. 48

23 PP STABI PN20 Ø90x15 mb. 35

24 Ø20x3.4 mb. 18 Armaflex

25 Ø25x4.2 mb. 20 Armaflex

26 Ø32x5.4 mb. 82 Armaflex

27 Ø40x6.7 mb. 30 Armaflex

28 Ø50x8.3 mb. 65 Armaflex

29 Ø63x10.5 mb. 32 Armaflex

30 Ø75x12.5 mb. 48 Armaflex

31 Ø90x15 mb. 35 Armaflex

32 Rura stalowa ocynkowana Dn 50 mb. 3

33
Otuliny z otulinami z kauczuku 
syntetycznego, np. Armaflex ultima  na 
rurociąg o średnicy zewnętrznej:

mb. 3 Paroc

34 Przewód elektryczny Lyżo 25mm2 mb 318

Kan

Główny zestaw wodomierzowy
istniejący

istniejący

Q=1.6 m3/h, R=160, DN15, G3/4"

Instalacja wody bytowej

PN-74/H-74200

Instalacja poł ączeń wyrównawczych
Kan

Przewody rurowe

Otuliny z otulinami z kauczuku 
syntetycznego, np. Armaflex ultima na 

rurociąg
o średnicy zewnętrznej:

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

Q=2.5 m3/h, R=160, DN15, G3/4"

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

Kan

Izolacja termiczna

Przewody rurowe

INSTALACJA WODOCI ĄGOWA ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

NR WYSZCZEGÓLNIENIE TYP WYMIAR JEDN.
PRODUCENT, 

KATALOG, NORMA
UWAGI

Kan

Kan

Kan

Kan

o gr. 9 mm

o gr. 9 mm

Kan

Kan
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Specyf ikac ja  techniczna wykonania i  odbioru  

robót  budowlanych  

Insta lac ja  wodociągowa 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 
w budynku objętym zamówieniem. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie modernizacji instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
450 00000 – 7  Roboty budowlane  
  
453 00000 – 0  Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych  
453 30000 – 9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne  
453 32000 – 3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

1.4 Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o nie gorszych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. Podstawowe materiały 

• Do wykonania modernizacji instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnym normami. 

2.1 Przewody 

• Instalację wody zimnej w obrębie pomieszczenia wodomierza projektuje się z rur stalowych 
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200. 
• Instalację wody zimnej bytowej projektuje się z rur polipropylenowych typu 3 PP-R PN20 w 
systemie np. Kan-therm łączonych przez zgrzewanie. 
• Instalację wody zimnej do celów przeciw pożarowych projektuje się z rur stalowych 
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

2.2 Armatura 

Instalacja wyposażona będzie w następującą armaturę regulacyjną i odcinającą 
• filtry siatkowe, 
• hydranty 25 zgodne z BN-85/521316, montowane na wysokości 1,35m nad 

posadzką, 
• zawory zwrotne antyskażeniowe, 
• armaturę odcinającą na ciśnienie nominalne min. 1,0 MPa, 

2.3 Izolacja termiczna  

• Przewody wody zimnej bytowej zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex 
ultima o gr. 9 mm.  

• Przewody wody zimnej do celów przeciwpożarowych zaizolować otulinami z wełny mineralnej 
grubości 20mm (np. Hvac Section GreyCoat T, Paroc).  

3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
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4. Transport i składowanie 

4.1 Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3 Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty demontażowe 

• Demontaż istniejącej armatury i fragmentów instalacji wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 
• Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport. 
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
• Złom i ekwiwalent pieniężnych za złom stanowi własność Inwestora. 

5.2 Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez skręcanie. 
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• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
• Kolejność wykonywania robót: 

o Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytów, 
o Założenie tulei ochronnych, 
o Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
o Wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych, co 
najmniej, co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa 
była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3 Montaż armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń skręcanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 
• Kolejność wykonywania robót: 

o Sprawdzenie działania zaworu, 
o Wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
o Skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 
• Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Montaż armatury i osprzętu prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
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5.4 Badanie i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed przed wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana próbie szczelności.  

• Badanie szczelności przewodów i armatury wodociągowej należy wykonać na ciśnienie równe 
1,5xProbocze, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka oddzielnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego z nich oddzielnie.  

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5 Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

Przewody instalacyjne przed zaizolowaniem powinny być czyste, suche oraz odtłuszczone.  

Klej do izolacji termicznej należy wymieszać. Temperatura optymalna podczas klejenia: od 10°C 
do 20°C. W przypadku niższych temperatur, czas odparowania rozcieńczalników wydłuża się. 
Czas schnięcia kleju do 24h, dopiero po jego zaschnięciu można stosować materiały 
wykańczające np. taśmy Thermatape. Magazynowanie kleju w temperaturze powyżej 10oC.  

Zużycie kleju w zależności od średnicy i grubości izolacji  od 1 do 3 litrów na 100 m2 izolacji. Klej 
należy nanosić na obydwie łączone powierzchnie izolacji.  

• Kompensacja materiału izolacyjnego  

Otuliny należy montować wg zasady "102" na 100 cm rury 102 cm izolacji. 

• Izolowanie przewodów biegn ących w bruzdach ściennych, podłogowych 

Otuliny np. ThermaCompact nie posiadają nacięcia montażowego, ponieważ stosuje się je przed 
zamocowaniem rur z miedzi w sztangach, miedzi w zwojach oraz wszelkich tworzyw sztucznych: 
PE, PPR, PB. Sposób montażu: na końcówkę rury należy włożyć grzybek montażowy i wsunąć 
rurę w otulinę izolacyjną bez rozcinania izolacji ! 

• Izolowanie odcinków prostych 

Montaż izolacji na odcinakach prostych rur powinien wyglądać następująco: 

- Należy rozciąć wzdłuż otulinę izolacyjną, 
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- Na obie powierzchnie nacięcia nanieść cienką warstwę kleju (należy pamiętać o klejeniu 
doczołowym sąsiadujących ze sobą odcinków prostych), 

- Założyć otulinę na rurę, 

- Docisnąć klejone powierzchnie, Przykleić jeden koniec otuliny do rury i skompensować, 
następnie przykleić do rury drugi koniec. 

• Izolowanie łuków, kolan 

Montaż izolacji na łukach rur powinien wyglądać następująco: 

- Skleić otulinę na odcinku prostym rury, 

- W celu ułatwienia przesuwu smarować powierzchnię łuku płynem do mycia naczyń lub 
posypać talkiem, 

- Przesuwać otulinę ruchami obrotowymi, 

- Złącze klejone powinno przebiegać na zewnątrz (po łuku zewnętrznym). 

 

Drugi sposób montażu na łukach (łuki lub kolana na rurach o średnicach do 60mm): 

- Otulinę izolacyjną uciąć na długość potrzebną do zaizolowania łuku, 

- W środkowej części odcinka otuliny wykonać odpowiednią ilość nacięć „trójkątów” przy 
użyciu szablonu kątowego, 

- Uzyskane wycięcia skleić klejem, 

- Wykonać rozcięcie wewnątrz łuku, nałożyć na kolano i skleić. 

 
Montaż izolacji na kolanach prostokątnych rur powinien wyglądać następująco: 

- Otulinę izolacyjną uciąć na długość potrzebną do zaizolowania kolana, 

- Przeciąć otulinę pod kątem 45°, używając szablonu kątowego, 

- Uformować kąt prosty i skleić obustronnie powierzchnię nacięcia otuliny, 

- Rozciąć kolano wzdłuż od strony wewnętrznej, 

- Tak przygotowane kolanko umieścić na rurze, nałożyć klej i docisnąć krawędzie. 

• Izolowanie trójników 

Montaż izolacji na trójnikach rur powinien wyglądać następująco: 

- Skleić otulinę na odcinku prostym rury, 

- Odejście trójnika dopasować do promienia zewnętrznego zaizolowanej wcześniej rury – 
wykonać nacięcie siodełkowe, 

- Przy użyciu wykrojnika o mniejszej średnicy niż rura będąca odgałęzieniem wykonać otwór 
w otulinie, przeciąć wzdłużnie i skleić krawędzie, 

- Skleić krawędzie cięć przy użyciu kleju. 

W przypadku instalacji o kształtach znacząco różnej wielkości (np. ocynk): 

- Przygotować nakładkę wykonaną z otulin o średnicy wewnętrznej pokrywającej średnicę 
zewnętrzną kształtek, 
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- Rozciąć wzdłużnie, założyć na trójnik tak, aby zachodziła na już zaizolowane odcinki proste 
i skleić. 

• Izolowanie redukcji 

Montaż izolacji na redukcjach rur powinien wyglądać następująco: 

- Na odcinek rury o większej średnicy założyć odpowiednią otulinę izolacyjna w taki sposób, 
aby całkowicie zachodziła na skos redukcji, 

- Wykonać w otulinie od 2 do 4 trójkątnych wycięć na długości redukcji i skleić ich brzegi, 

- Do uzyskanego stożka doczołowo dokleić otulinę o mniejszej średnicy. 

• Izolowanie zaworów prostych 

Montaż izolacji na zaworach prostych powinien wyglądać następująco: 

- Przy użyciu noża lub odpowiedniego wykrojnika zwiększyć średnicę wewnętrzną otulin, 
które będą zachodziły z obu stron na korpus zaworu. Głębokość nacięć uzależnia długość 
korpusu, 

- Obie otuliny należy maksymalnie do siebie zbliżyć, 

- Całość kapturować cylindrem z otuliny o odpowiednio większej średnicy wewnętrznej lub 
pasem z maty izolacyjnej. 

• Izolowanie kołnierzy 

Montaż izolacji na kołnierzach powinien wyglądać następująco: 

- Odcinki proste zaizolować i doczołowo dokleić do pierścieni kołnierza, pamiętając 
 o kompensowaniu materiału, 

- Odmierzyć średnicę zaizolowanej rury A i kołnierza B, 

- Do mniejszej średnicy A dodajemy 2 do 3 mm, a od większej średnicy B odejmujemy 2 do 
3 mm, 

- Przy użyciu cyrkla wykreślamy pierścienie na macie izolacyjnej i wycinamy je ostrym 
nożem, 

- Otrzymane pierścienie po ich rozcięciu sprawiają wrażenie „zbyt małych” ale po 
naciągnięciu i przyklejeniu materiał dopasowuje się, 

- Wyciąć z maty prostokąt, którego jednym bokiem jest obwód pierścieni ,a drugim suma 
grubości pierścieni i izolacji, 

- Tak przygotowanym paskiem kapturujemy całość. 

• Izolowanie elementów mocuj ących instalacje 

Montaż izolacji na elementach mocujących rur powinien wyglądać następująco: 

- Odmierzyć odcinek prosty, którego koniec zakryje całą szerokość uchwytu, 

- Przy użyciu wykrojnika lub noża zwiększamy średnicę wewnętrzną otuliny, głębokość 
cięcia warunkuje szerokość uchwytu, 

- Wykonać dwa cięcia podłużne na skrzydełka uchwytu oraz jedno na pręt gwintowany, 

- Założyć otulinę na cały odcinek prosty wraz z uchwytem, 
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- Dokleić doczołowo drugi odcinek prosty, na powstałe połączenie zakapturować opaską  
z odpowiednio większej otuliny lub paskiem maty izolacyjnej, 

- Linia złącza klejowego musi przebiegać przez pręt gwintowany. Jeśli istnieje taka 
konieczność (instalacje chłodnicze) to 

- Oklejamy pręt gwintowany taśmą. 

6. Kontrola jako ści robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" . 
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

o Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
o Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
o Dziennik budowy, 
o Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
o Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
o Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
o Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
o Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
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o Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 
o Protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest, dla: 

- przewodów rurowych  m.b. 

- armatury    szt., kpl. 

- izolacji termicznej    m2 

9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności będzie wykonanie robót zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz 
kosztorys ofertowy. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

PN-81/B– 0700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ 
zwrotny 

PN -92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-M-75002:2016-10 
 

Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
- Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
2: Rury 

PN-EN ISO 21003-
2:2009/A1:2011 

Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
2: Rury 

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
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10.2 Pozostałe przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: Kształtki 
PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 
5: Przydatność systemu do stosowania 

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: 
Rury 

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: 
Kształtki 

PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania 
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Specyf ikac ja  techniczna wykonania i  odbioru  

robót  budowlanych  

Insta lac ja  ogrzewania 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku objętym zamówieniem. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. w budynku. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 
450 00000 – 7  Roboty budowlane  
  
453 00000 – 0  Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych  
453 30000 – 9 Hydraulika, roboty sanitarne  
453 31100 – 7  Instalowanie centralnego ogrzewania  

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6”. COBRTI 
INSTAL , Warszawa 2003. 
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

- 38 -



Zakład Inżynierii Środowiska 
Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-usługowy 
   
          

 
 

  

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Podstawowe materiały 

• Do wykonania robót w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania mogą być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnym normami. 

2.1 Przewody 

Przewody i rozdzielacze w obrębie węzła cieplnego wykonać z rur stalowych zgodnych z PN-EN 
10216-2:2002, łączonych przez spawanie. 

Instalację rurową centralnego ogrzewania projektuje się z rur stalowych w systemie Kan – therm 
Steel (rury ze stali węglowej RSt – 34 – 2 wg DIN EN 10305 – 3, zewnętrznie galwanicznie 
ocynkowane) łączonych złączkami zaciskowymi wyposażonymi w o-ring z kauczuku butylowego 
(EPDM).  

Przewody prowadzone w kanale pod posadzkowym wykonać z rur wielowarstwowych PE – 
RT/Al/PE PN10 – nie dopuszcza się prowadzenie przewodów bez izolacji termicznej, np.  
w „peszlu”. 

2.2 Grzejniki 

Użyte zostaną grzejniki stalowe płytowe, grzejniki łazienkowe spełniające wymagania PN-EN 442-
2:2015. 

2.3 Armatura 

Armatura regulacyjna przewodowa  
 
Armatura regulacyjna zgodna z: 
PN-M-75003:1990 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
 
Armatura regulacyjna i odcinaj ąca przygrzejnikowa 
 
Armatura regulacyjna przygrzejnikowa zgodna z: 
PN-M-75003:1990 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 215-1:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe, cz. 1. Wymagania i badania. 
PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań. 
PN-EN 215/A1:2006(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań. 
 
 
Armatura zaporowa 
 
Armatura odcinająca zgodna z: 
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PN-M-75003:1990 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
 
 
Armatura odpowietrzaj ąca 
 
Armatura odpowietrzająca zgodna z: 
PN-M-75003:1990 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
W najwyższych miejscach instalacji zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające  
z zaworem stopowym. Przed zaworami odpowietrzającymi należy zamontować zawory kulowe, 
odcinające. 
 
Armatura odwadniaj ąca 
 
Armatura zgodna z: 
PN-M-75003:1990 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.1 Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Grzejniki 

• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3 Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne 
podpionowe i termostatyczne, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty demontażowe 

• Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie z częściowym 
odzyskiem elementów (grzejniki żeliwne członowe do ponownego wykorzystania  
w pomieszczeniach piwnicznych). 

• Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 
• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. Złom i ekwiwalent pieniężnych za złom 
stanowi własność inwestora. 

5.2 Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą zgodnie Z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL  
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
• Kolejność wykonywania robót: 

− Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytów, 
− Przecinanie rur, 
− Założenie tulei ochronnych, 
− Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− Wykonanie połączeń. 

 
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3%  
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie danego odcinka instalacji. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷10 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  
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• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych, co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

• Przebicia przez przegrody. W miejscu przejść pionów przez stropy uzupełnić ubytki tynków 
i pomalować sufity w miejscu uzupełnień tynków. W miejscach przebić przez ściany należy 
uzupełnić tynki i pomalować ściany farbami emulsyjnymi. 

5.3 Montaż armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 
− Sprawdzenie działania zaworu, 
− Wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
− Skręcenie połączenia. 

 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym  
w najwyższych punktach instalacji.  
• Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.4 Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 
propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
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• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 
bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

•  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne  
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o - 5 do +10 mm. 

• W czasie instalacji, zarówno izolowany obiekt, jak i materiał izolacyjny powinny mieć 
temperaturę minimum +10oC. Należy zawsze odczekać, aż temperatura materiału izolacyjnego 
dostosuje się do temperatury otoczenia. Taśmę mocującą należy zawsze przechowywać  
w temperaturze pokojowej. Powierzchnie, które mają być połączone za pomocą taśmy muszą być 
czyste i suche. Należy upewnić się, że złącza otulin ściśle do siebie przylegają. To samo dotyczy 
wsporników i innych wystających elementów. 

 
Odbiór izolacji. 

• Odbiory międzyoperacyjne izolacji właściwej obejmuje sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową: 

 
− Rodzaju, gatunku i grubości handlowej zastosowanych materiałów, 
− Liczby warstw i sposobu zamocowania izolacji,  

- 43 -



Zakład Inżynierii Środowiska 
Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-usługowy 
   
          

 
 

  

− Sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach 
wymagających zastosowania takich elementów), 

 

• Odbiór końcowy izolacji cieplnej obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową: 

− Wykonania płaszcza ochronnego, 
− Grubości wykonanej izolacji  

Różnica grubości izolacji w stosunku do określonej w dokumentacji projektowej nie 
powinna być odbiegać o więcej niż: 

a) - 5 do 10 mm, przy grubości izolacji do 100 mm, 
b) - 5 do 10 %, przy grubości izolacji ponad 100 mm, 

6. Kontrola jako ści robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
− Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
− Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność  

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
− Izolacja antykorozyjna rurociągów 
− Izolacja termiczna rurociągów 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

− Dziennik budowy, 
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
− Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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− Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

− Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

− Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 

− Protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Podstawa płatnoś ci 

Podstawą płatności będzie wykonanie robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym / wykonawczym. Przepisy związane. 

8.1 Normy 

PN- 64/8-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-8-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN- 91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91IM-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 
PN-EN 442- :1999IA1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
PN-8-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN- 931C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 

8.2 Pozostałe przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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