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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE : 
 

ROBÓT  REMONTOWYCH

Związanych z realizacją: 

Remont elewacji ( wraz z robotami towarzyszącymi ) zespołu pawilonów handlowo-usługowych,
zlokalizowanych w obrębie ulic

Szarych Szeregów 23A i 23B  oraz Wojska  Polskiego w Inowrocławiu,  
 na dz. Nr 4/130, 4/147, 4/148, 4/177, 4/178 obr.2. 

 

CPV – Kod i nazwa zadania wg Wspólnego Słownika Zamówień

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

CPV 45453000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych.

   ST-00  WYMAGANIA OGÓLNE                                                             45453000-7  

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontem elewacji 3 pawilonów przy ul. Szarych Szeregów i Wojska Polskiego w Inowrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie:  „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,  przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul. Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .
Inwestycja prowadzona na zlecenie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, z siedzibą
przy ul. Al. Kopernika 7.

Budynki objęte  projektowaną dokumentacją to 3 pawilony handlowo-usługowe, dwa piętrowe i jeden
parterowy. Budynek parterowy niepodpiwniczony, z płaskim  stropodachuem o tradycyjnej konstrukcji.
Budynki  piętrowe o  konstrukcji  stalowej,  szkieletowej  ze  ścianami  osłonowymi  warstwowymi  typu
lekkiego  i  stropem  żelbetowym  oraz  stropodachem  typu  lekkiego,  płaskim. Jeden  pawilon
niepodpiwniczony, drugi częściowo
podpiwniczony.

Dane liczbowe obiektów :
Pawilon ul. Szarych Szeregów 23A:
- długość budynku:     -  31,26 m
- szerokość budynku     - 22,44 m
-       wysokość budynku:    - max 5,86 m

Pawilon ul. Szarych Szeregów 23B:
- długość budynku:     -  55,62 m
- szerokość budynku     - 16,04 m
− wysokość budynku:    - max 10,20 m

Pawilon ul. Wojska Polskiego 33 :
- długość budynku:     -  46,72 m
- szerokość budynku     - 18,43 m
-      wysokość budynku:    - max 10,50 m

1. 3. Zakres robót objętych ST

Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  i  należy  je  stosować  w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :
                

ST-01  ROBOTY DODATKOWE 

ST-01.1                            MONTAŻ I ROZBIÓRKA RUSZTOWAŃ
          45262100-2    ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

ST-01.2                                     ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 3



                     45111300-1    ROBOTY ROZBIÓRKOWE
                 

ST-02   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ST-02.1                                      WIATROIZOLACJA
ST-02.1.1    45320000-6         IZOLACJE
                
ST-02.2                                         MONTAŻ  POKRYCIA ELEWACJI BLACHĄ TRAPEZOWĄ
ST-02.2.1        45261210-9    WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK 

BLACHARSKICH
                 
ST-02.3                                         KONSTRUKCJE STALOWE – BALUSTRADY, PANELE, ŻALUZJE
ST-02.3.1       45223100-7     MONTAŻ  KONSTRUKCJI  METALOWYCH
     
ST-02.4                                         POSADZKI I PODŁOGI – NAPRAWA BETONU, POSADZKI 

BEZSPOINOWE
ST-02.4.1        45262350-10  BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA - POSADZKI
ST-02.4.2        45432100-5    KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

ST-02.5                                        NAPRAWA TYNKU, UKŁADANIECOKOŁU,  MALOWANIE  
ELEWACJI

ST-02.5.1        45410000-4     TYNKOWANIE,  45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY 
TYNKOWEJ

ST-02.5.2      45442110-1   MALOWANIE BUDYNKÓW
                                 
ST-02.6                                       ŚLUSARKA BUDOWLANA
ST-02.6.1        45421131-1    INSTALOWANIE  DRZWI
       

1.4 Określenia  podstawowe  .   

Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym  (PB),  specyfikacją  techniczną  (ST),    oraz  przepisami  prawa  budowlanego  i  sztuką
budowlaną.

Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca
uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót

Podczas  realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu  budowy)  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST

Projekt  budowlany  (PB)  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły  konieczności  na  roboty
dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  stanowią  o  zamówionym zakresie  i  są  integralną  częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w PB lub ich pomijać.  O ich wykryciu powinien
natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone  w  PB i  w  ST uważane są  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

         Dokumentacja projektowa  budynku , obejmuje:

Projekt budowlano – architektoniczny
Projekt techniczny

              Przedmiary robót i kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne.

 
2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik,  budowy,
kierownicy robót),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaże  wykonawcy  dzienniki  budowy  wraz  ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi.  Wskaże punkt poboru wody i  energii
elektrycznej.  Wykonawca wykona z materiałów własnych i  usunie nieodpłatnie opomiarowanie
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb
podświetlanych.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

• Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy                 ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek
sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
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Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych lub innych praw własności  i  będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły
powinien  informować  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.
Jeśli  nie dotrzymanie w/w wymagań  spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciążą one  Wykonawcę.

• Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem własności
publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
  - podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy   oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  używanego  na  budowie.
Stosowany sprzęt nie   może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary
za  przekroczenia   norm, określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska,
obciążają   Wykonawcę.

- wszystkie  skutki  ujawnione po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające z  zaniedbań  w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

•      Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą  Inwestora, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.

• Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach i  w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

• Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  b  h  p.  W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZ ĘTU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej
samej partii  materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie  materiałów  i  elementów,  zarówno  przed  jak i  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
- współpracę i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą  one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi  się
odbywać  na zasadach i  w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w PB i ST.
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W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej
zapłacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową  oraz za jakość  stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą  wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień  realizacyjnych budowy,  stwarzających zagrożenie dla  finalnego zakończenia
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  nie  są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania  się  niewiarygodności  w prowadzeniu  badań  przez Wykonawcę,  Inspektor
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor może dopuścić  do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego
treści. 

Księga obmiaru robót.
Nie jest  wymagana, ale jej  założenia może zażądać  Inspektor nadzoru w przypadku robót  o dużym
stopniu  skomplikowania.  Księga obmiaru  robót  będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.  Nie
stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty. Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie
załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów potwierdzony  przez  Inspektora  w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilością przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  do  sprawdzenia  po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu

podlegające utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBÓT.

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  PB i  ST,  w
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora
dostarczonych Wykonawcy  na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
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4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jedno-znaczny.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu
pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x

wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość  robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.

4.5. ODBIÓR ROBÓT.

4.5.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później  jednak, niż  w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

4.5.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,  nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez  Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca   przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  kolaudacyjny,
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zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości  do odbioru Inwestor powiadomi  pisemnie Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż
przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się  z realizacją  robót,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
- Dziennik budowy – oryginał i kopię.
- Obmiar robót (jeśli wymagany)
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
- Protokóły prób i badań.
- Protokóły odbioru robót zanikających.
- Rozliczenie z demontażu.
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
w ST i PB.
Cena  obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

nadzoru i  laboratorium, wydatki  dotyczące b h p,  usługi  obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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- zysk  kalkulacyjny  zawierający ewentualne  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  wydatków,  które  mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót
w danej branży dla poszczególnych elementów robót.
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

ST-01  ROBOTY DODATKOWE
ST-01.1  MONTAŻ I ROZBIÓRKA RUSZTOWA Ń (CPV-45262100-2, 45262110-5) 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu
demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań zewnętrznych i pomostów.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,  przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul. Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”,
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00. „Wymagania ogólne".

 1.3    OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROBÓT  

1.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne".

       2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z   
Dokumentacją Projektową i ST.

1.4    Niektóre określenia podstawowe
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na
powierzchni,
niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta :
■Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami
■Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca
łatwy
dostęp do tych obiektów.

2. MATERIAŁY
2.1  Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować
środki zabezpieczające.

2.2.    Wymagania szczegółowe
Rusztowania
1.Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 

sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.
2.Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o 

ile nie są:
a)dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;
b)wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac.

3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:
a)wykonane z materiałów dobrej jakości;
b)odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie,
jakiemu
zostaną poddane;
c) utrzymywane w dobrym stanie. 

4.Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu.
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5.Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie
rozłożony.
6.Zanim  na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia,  należy przedsięwziąć
specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość.
7.Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną.
8.Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez
spadające przedmioty

Rusztowania powinny:
1.posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
2.posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3.zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4.zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
5.posiadać balustradę,
6.posiadać piony komunikacyjne.
/zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
8.zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojące
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest:
obciążenie    użytkowe    rozmieszczone    równomiernie,     które    może    występować    w    sześciu
znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6
(tablica
1).
Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze:
o obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm,
o obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm,
o obciążenie części powierzchni porrwstu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą
częścią
powierzchni   całkowitej   A,   wyznaczonej   liniami   podparcia;   Pole  to   należy  sytuować  w
miejscu
najbardziej    niekorzystnym    pod   względem    wytrzymałościowym.    Powyższe   obciążenia   należy
przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2.

 Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca:
-rozstaw stojaków w kierunku podłużnym,
- rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość rusztowań),
-wysokość kondygnacji rusztowania.

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-
1:1996) Tablica 1
|              Nr wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obciążenie użytkowe pomostu
[kPa]

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-
2:1996) Tablica 2

Wielkość
znamionowa

 Obciążeni
e użytkowe

Obciążenie
powierzchni

 Obciążenie
powierzchni

Obciążenie części powierzchni
Wielkość
obciążenia

Rozmiar
powierzchni

[kPa]          |          [kN] [kN] [kPa] Ac*)

1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0.5A

*)Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia)
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Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z
dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3.

Tablica 3
Zależność  pomiędzy  dopuszczalnym   obciążeniem   pomostów  roboczych,   a  rozstawem   stojaków w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numer wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunku
poprzecznym min. [m] podłużnym max. [m]

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50

3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50

6 1,00 1,50

Wysokość  konstrukcyjna powinna wynosić  2  m.  licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80m).
Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,Om, ale nie może przekraczać zależności
H<1S0 i
gdzie:  H -  wysokość  kondygnacji,  odległość  między dwoma sąsiednimi  węzłami  konstrukcji  nośnej
stojaka,  - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania  jest  jego  całkowita  wysokość  lub  zakres,  w  jakim może  się  ona
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość,
która  nie  przekracza  zwykle  30m.  W  przypadkach  potrzeby  zastosowania  rusztowań  o  większej
wysokości należy je projektować indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody
 1. powinny być:

a)wykonane w taki sposób,   aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu  i
nierównomiernemu uginaniu się;
b)wykonane   i   utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby
zmniejszyć, tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób;
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania.

 2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie
wyższym

od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:
a)każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną
podłogę, chyba, że dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie
środki;
b)każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość;
c)   każdy    pomost    roboczy,      pochylnia,      miejsce    pracy    i    schody    powinny    być
odpowiednio zabezpieczone poręczą.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy
1.Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3.Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym
z
instalacją elektryczną.
4.Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

W przypadku zastosowania rusztowań wspornikowych montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją
producenta rusztowań.

2.3.    Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
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Użytkowanie     rusztowania     dopuszczalne   jest     po     dokonaniu   jego   odbioru     przez     nadzór
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3.    SPRZĘT

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1.    Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

1.    Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
1.Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe -
zgodnie  z  projektem   i  dokumentacją techniczną.   Rusztowania  inwentaryzowane  powinny  być
zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej
osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
2. użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub  uprawnioną osobę  i   potwierdzone wpisem  w dzienniku  budowy  lub w protokole odbioru
technicznego.
3.Rusztowania   należy   ustawiać   na   podłożu   ustabilizowanym   i   wyprofilowanym,   ze
spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
4.Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

•wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

•dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
 ■Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
    ■Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
    ■ Należy       powziąć       odpowiednie       środki        ostrożności        w       celu        zapobieżenia

niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną.
■ Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób,
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

5.2.    Zakazy dotyczące wykonania robót
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: -   

        ■po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
■w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

        ■podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/s

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.    Ogólne zasady kontroli

1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

6.2.     Zakres kontroli i warunki bhp

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy.
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1.Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w
celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3.Należy   powziąć   odpowiednie   środki   ostrożności   w   celu   zapobieżenia
niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
4.Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób,
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
5.Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
6.Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w
celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
7.Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
8.Należy   powziąć   odpowiednie   środki   ostrożności   w   celu   zapobieżenia
niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
9.Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób,
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

7. OBMIAR ROBÓT

1.    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

•PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry
*PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
•PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe
•PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza
*Kryteria   oceny  wyrobów   pod   względem   bezpieczeństwa   -   Rusztowania   Systemowe
stojące
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek
Certyfikacji Wyrobów
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie bezpieczeństwa
i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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ST-01 ROBOTY DODATKOWE
ST-01.2   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE ( CPV 45111300-1 )

1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych  związanych  z  demontażem istniejących  elewacyjnych  blach  trapezowych,  reklam i
klimatyzatorów oraz osłony attyki na parterowym pawilonie i skuciu cokołów z płytek klinkierowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są  zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
Demontażem z demontażem istniejących elewacyjnych blach trapezowych, reklam i klimatyzatorów oraz
osłony attyki na parterowym pawilonie i skuciu cokołów z płytek klinkierowych.

2. Materiały
Brak.

3. Sprzęt
Do  wykonania  robót  związanych  z  montażem konstrukcji  stalowej  może  być  wykorzystany  sprzęt
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki
piły mechaniczne,
spawarki
sprzęt ręczny jak wiertarki, szlifierki kątowe
rusztowania i drabiny
pojemniki do gromadzenia gruzu

4. Transport
Blachy  trapezowe  powinny  być  przewożone  środkami  transportu  o  długości  skrzyń  ładunkowych
odpowiadających długości blach elewacyjnych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Elementy stalowe wywieźć na złomowisko. Ze względu na dużą ilość złomu Inwestor lub Wykonawca
może go sprzedać. 

5. Wykonanie robót
Demontaż prowadzić ręcznie z rusztowań i drabin. Do demontażu poszczególnych blach trapezowych
użyć takiej ilości pracowników jak do montażu nowych blach. 
Stosować się do odnośnych norm i przepisów BHP dotyczących rozbiórek.
Pracownik musi być w ubraniu roboczym i ochronnym, buty na giętkich podeszwach, kask ochronny, pas
bezpieczeństwa i rękawice.
Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych podczas wiatru o szybkości ponad 10m/sek.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania  polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami, a także z wymogami odnośnych Norm.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona. oraz 1m² przedmiotu do demontażu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy 

9. Podstawa płatności
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę  lub  m².  Cena  obejmuje  demontaż  oraz
wywiezienie na złomowisko lub składowisko odpadów.

10.  Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003r w sprawie warunków i trybu
postępowania  dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
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ST-02  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE            
ST-02.1        WIATROIZOLACJA
ST-02.1.1     IZOLACJE  (CPV-45320000-6 ) 

1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwiatrowej.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

 - izolacji z folii  wiatroizolacyjnej ścian zewnętrznych dwóch pawilonów piętrowych

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1  Ogólne wymagania
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego
źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 Folia wiatroizolacyjna, wysokoparoprzepuszczalna min. 1500g/m²/24h, przenikanie pary wodnej -
0,02  m,  masa120g/m²,  max  naprężenie  wzdłuż  –  N/50mm  -300,  w  poprzek  N/50mm  -250,
wodoszczelność klasa W3, odporność na ogień – klasa E, budowa 2-3 warstwy.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE

3. Sprzęt      
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów.

5. Wykonanie robót
5.1 Izolacje z folii wiatroszczelnej
Folią owinąć cały budynek łącznie z otworami. Otwory wycięć i krawędzie podkleić do ościeży. Układać
nadrukiem na zewnątrz,  mocować taśmą dwustronnie klejącą. Zakłady na następny arkusz lub ścianę
min. 30cm.

6.Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed zamontowaniem blach elewacyjnych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
wykonanie iniekcji
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 13984:2006                         Folie izolacyjne.

 22



ST-02.2            POKRYCIE ŚCIAN BLACH Ą TRAPEZOWĄ 
ST- 02.2.1            WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH

( CPV 45261210-9 )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót Podstawą
opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w  projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
realizację robót niezbędnych do wykonania: pokrycia ścian blachą trapezową i wykonanie obróbek
blacharskich.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.Materiały

2.1. Zastosowane materiały

Blacha trapezowa T18, ocynkowana i powlekana gr. 0,7 – 0,75mm, ŚCIENNA.

Kolory wg projektu budowlanego- zielony RAL 6018, szary RAL 7040, grafit RAL 7012, powłoka

poliester mat.

( W przypadku niemożności zamówienia koloru RAL 6018, zakupić blachę białą i malować lakierem

piecowym).

Obróbki blacharskie z blachy płaskiej gr.0,5mm, ocynkowanej i powlekanej

Parapety z blachy płaskiej gr.0,7mm, ocynkowanej i powlekanej

Wkr ęty samowiercące do stali, ocynkowane - do mocowania blachy do elementu stalowego

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3.Sprzęt
3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty będą prowadzone ręcznie, przy użyciu narzędzi ręcznych.
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4.Transport
4.1.0gólne wymagania dotyczące transportu – źródło „Instrukcja montażu blach trapezowych firmy
Pruszyński.”
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport przystosowanymi do tego celu samochodami z otwieraną  skrzynią ładunkową. Długość
skrzyni dostosowana do długości arkuszy blach( nie mogą wystawać poza burtę skrzyni ładunkowej ).
Podczas transportu blachy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i zamoknięciem.
Rozładunek za pomocą wózka widłowego lub dźwigu. Zabrania się przesuwać jeden arkusz blachy
po drugim!  W przypadku powstania otarć lub zadrapań, należy zabezpieczyć je farbą zaprawkową w
kolorze blachy. Pakiety blach układać na drewnianych lub styropianowych podkładkach, z lekkim
spadkiem dla odprowadzenia wody.
Blachy powlekane w opakowaniu fabrycznym nie powinny być składowane dłużej niż 3 tygodnie.
Przenoszenie:
Arkusze blachy trapezowej przenosić pionowo, dłuższym bokiem równolegle do ziemi. Ilość
pracowników do przenoszenia, mnie niej niż 1 osoba na 1,m. Arkusze nie mogą być dłuższe niż 5mb.
Blachy należy składować pod dachem lub innym stałym przykryciem, zabezpieczając przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.  Arkusze blachy należy układać na płask, jeden na
drugim.
Do każdej partii blachy powinno być dołączone świadectwo jakości.

5. Wykonywanie robót

5.1.0gólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
 Wymagania  przy wykonaniu  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wytycznymi  technologicznymi
producenta – źródło „Instrukcja montażu blach trapezowych firmy Pruszyński.”

Montaż blach trapezowych.

Do montażu pokrycia ścian z blachy trapezowej należy przystąpić po zakończeniu następujących prac:
− niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących płatwi poziomych o kształcie Ʊ.
− montażu folii wiatroszczelnej
−-montażu wsporników do mocowania paneli ozdobnych „X” i „Y”, daszków nad drzwiami,

klimatyzatorów i ich maskownic.

Układanie arkuszy blach w układzie pionowym, należy rozpocząć od dołu od osadzenia na listwie
startowej. Montaż z rusztowań. Arkusze blachy układać od strony z której wieją najczęściej wiatry, przy
sile wiatru do 10m/sek. 

Arkusze blach mocować do istniejących poziomych profili stalowych Ʊ, w rozstawie co ok.100 cm.

Kąt ustawienia arkuszy musi być sprawdzany nie rzadziej niż, w co piątym arkuszu. Każdy arkusz po
ułożeniu na połaci dachowej trzeba przymocować do szkieletu. Do mocowania należy używać wkręty
samowiercące ocynkowane lub powlekane z podkładką ze specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Mocowanie do łat wykonujemy zawsze w dole fali, co trzecie wgłębienie
na łatach środkowych i w każde wgłębienie przy kalenicy, okapie i w połączeniu arkuszy.

Minimalna ilość łączników w pasie krawędziowym 1-2m od brzegu – 8szt./m², w części środkowej min.
5szt./m². Blachy łączone w pionie na długość, bez okapników, na nakładkę, z zakładem 15 cm. Do
ewentualnych uszczelnień stosować tylko silikony i uszczelniacze przeznaczone do blach powlekanych.

Arkusze powinny być połączone w taki sposób, aby szersza fałda zakrywała całą płaszczyznę
połączenia . Szerokość szczeliny "g" w stykach powinna być minimalna. Styki podłużne blach
trapezowych łączy się mechanicznie przy użyciu wkrętów samo wiercących. Rozstaw łączników
powinien wynosić około 3 szt na 1 m zakładu podłużnego.

Docinanie blach

Absolutnie nie można używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost
temperatury), np. szlifierki kątowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a także
wytapia warstwę ochronną, czyli cynk na szerokości 5-6 mm od linii cięcia. Uniemożliwia to
samoregenerację tej warstwy przez co odsłonięty rdzeń jest narażony na szybko rozpoczynający się
proces korozji, jak również uszkadza powłokę zewnętrzną. Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i
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ręcznych. Poleca się zabezpieczenie  wszystkich krawędzi ciętych ( również w miejscu cięcia
fabrycznego) lakierem zaprawkowym.

Zalecane długości blach

Blachy trapezowe należy zamówić docięte na wymiar. Nie należy montować arkuszy dłuższych niż 5,0 m
przy profilu T18. Zalecenie to jest podyktowane rozszerzalnością i kurczliwością materiałów pod
wpływem temperatury. Ponadto dłuższe arkusze sprawiają duże kłopoty przy zdejmowaniu ze środków
transportu, przenoszeniu i montażu. Poza tym są podatne na zniekształcenia.

Uwagi końcowe

Nie można zostawić na powierzchni blachy żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu
arkuszy. Mogą spowodować one uszkodzenia powłoki arkuszy. Należy je sprzątnąć za pomocą miękkiej
szczotki. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować oryginalną farbą do zaprawek, pamiętając
o jej uprzednim odtłuszczeniu.

Obróbki blacharskie

Zamówić obróbki wg systemu firmy produkującej blachę trapezową.

Obróbki: cokołowa-startowa, attyki, narożne zewnętrzne, boczne i okapowe okien, parapety.

−Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
−Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Mocowanie obróbek co max.
33cm.

−Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.2.0gólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości powinna obejmować:
− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją

techniczną i niniejszą ST,
− sprawdzenie poprawności wykonania montażu 

6.3. Blacha trapezowa
Wymagania:

         - Blacha trapezowa pierwszej klasy jakości, wg PN-EN 1090-4, 
            blacha stalowa ocynkowana gat. S280GD, wg normy PN-EN 10326:2005.
 
       -   Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać:

pęknięć
łuszczenia powłoki organicznej
naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza się:
grudki
zgrubienia powłoki
drobne plamy
rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej

   Dopuszczalne odchyłki:
odchyłki grubości [mm] - ±0,12
odchyłki od masy [kg] - ±1,06
szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0
szerokość całkowita - +25 * 40
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długość blachy -±20
szerokość profilu - ±3.0
wysokość profilu - ±1,5 •/ 
Powłoka organiczna od zewnątrz - powłoka z tworzywa organicznego o powierzchni 

zabezpieczonej wokiem. Grubość powłoki powinna 
być zgodna z BN-84/0642-46 •f  
  Cechowanie

Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych
do paczek z podaniem następujących danych:

znak wytwórni
oznaczenie profilu i wymiary blachy
rodzaj i kolor pokrycia
klasa jakości blachy
masa paczki
numer normy
numer partii i numer paczki
znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta)

Badania Rodzaj badań
−oględziny powierzchni
−sprawdzenie wymiarów
−sprawdzenie masy Im długości blachy
−sprawdzenie grubości powłoki organicznej

Kontrola
- skład partii

W skład partii wchodzą blachy:

−z jednego gatunku stali
−o jednakowym rodzaju powłoki
−o jednakowej grubości
−o jednakowym kolorze powłoki
−jednej klasy jakości powierzchni
−jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 301

−Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci
arkuszy blach, zgodnie z normą PN-N-03010.

−Poziom kontroli - II ogólny wg PN-N-03021
−Wadliwość dopuszczalna - max 4.0%

−Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej
paczce blach z partii

−Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46
−Opis badań

−oględziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem
−sprawdzenie wymiarów - szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi

−pomiar masy 1 m długości  blachy -  pobieraną  do badań  paczkę  należy zważyć,  a następnie
uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w
paczce

−sprawdzenie grubości i jakości pokrycia - wg BN-84/0642-46*    Ocena jakości i atesty
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co
najmniej:

−nazwę i znak wytwórcy
−oznaczenie wyrobu

−stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii
atest

6.4.Obróbki blacharskie
-  blacha ocynkowana gr. 0,5 - 0,55 mm, powlekana
-  blacha powinna odpowiadać warunkom zawartym w PN-H-9212 5
-   powierzchnia blach powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie cynkiem w sposób

ciągły 
-  wymiary arkuszy [mm] - 800x1600
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6.5. Wkręty samowiercące do stali
-   Ocynkowany elektronicznie z podkładką i uszczelką EPDM
-   Rozmiar 0xL [mm] - 5,5x32
-  Główka N [mm] - 8
- Zdolność przewiercania [mm] - 3,0 -12,0

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
−odbiór częściowy i końcowy robót
−odbiór ostateczny

8.2. 0dbiór konstrukcji
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów
stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. Konstrukcja
wsporcza winna być sprawdzona na:

-  zgodność usytuowania i rozstawu płatwi z projektem
-  prostoliniowość krawędzi płatwi.

8.3. 0dbiór elementów i akcesoriów

Do każdej partii blach i akcesoriów przykrycia powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o

jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne, powstały w czasie transportu lub składowania, należy prze montażem usunąć.

8.4. 0dbiór gotowych pokryć elewacji
Po wykonaniu pokrycia  należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem:

prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzić w
złączach prostopadłych i równoległych. Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, zwracając
uwagę na rozmieszczenie łączników i ich usytuowania,  ułożenia arkusza blachy na ścianie -
dno bruzdy na spodzie.

Podstawą odbioru końcowego są:
   powykonawcza dokumentacja techniczna,   protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów
częściowych,   zaświadczenie o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla
prawidłowej eksploatacji obiektu.

9, Podstawa płatności
Wyłączono z zakresu opracowania.

10. Przepisy związane

10.1 Polskie Normy

−PN-B-102454    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

−PN-H-92126      Blachy profilowane
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−PN-H-92126      Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca
będzie przestrzegał  praw autorskich i  patentowych.  Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod.
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ST-02.3   KONSTRUKCJE STALOWE – BALUSTRADY, PANELE, ŻALUZJE.

ST-02.3.1      MONTAŻ   KONSTRUKCJI METALOWYCH CPV 45223100-7

1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są  zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
Przygotowaniem i montażem stalowych balustrad schodowych, konstrukcji zadaszenia nad wejściami,
konstrukcji osłony attyki na parterowym pawilonie oraz paneli ozdobnych i maskujących na elewacjach.

2. Materiały

2.1 Kształtowniki stalowe.
Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii.
Nie  wolno  stosować  elementów,  które  miały  zmienioną  geometrię.    Kształtowniki   przed
zamontowaniem  należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  zatłuszczeń i innych
zanieczyszczeń  mogących  powodować  brak  przyczepności  lub  korozję  elementów  stalowych.  W
przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek
wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2 Śruby stalowe.
Śruby z łbem sześciokątnym, stalowe średnicy 12mm posiadające atesty
Nakrętki sześciokątne stosować posiadające atesty.
Podkładki okrągłe zgrubne stosować posiadające atest.

2.3 Kotwy stalowe.
Kotwy stalowe segmentowe ocynkowane (min 5µm) do średnich obciążeń, dopuszczone do stosowania w
rozciaganej strefie betonu , śr.12mm  np. Hilti HST M16.
Dane techniczne dla betonu o wytrzymałości na ściskanie 25 N/mm2 :
- siła podłużne  - 16 kN
- siła poprzeczna – 28,6 kN
Kotwy  segmentowe stosować posiadające atesty.

     2.4 Gotowe balustrady schodów z profili ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem przęseł blachą
aluminiową  gr.  3mm,  perforowaną  i  lakierowaną  proszkowo,  wg  rysunku  detalu  w  projekcie
technicznym.

2.5 Gotowe elementy osłony attyki – konstrukcja ze stali profilowej malowana, osłona z blachy
aluminiowej  cięto-ciągnionej  gr.2mm,  lakierowanej  proszkowo,  wg  rysunku  detalu  w
projekcie technicznym.

2.6 Gotowe  panele  ozdobne  –  konstrukcja  ze  stali  profilowej  malowana,  osłona  z  blachy
aluminiowej  cięto-ciągnionej  gr.2mm,  lakierowanej  proszkowo,  wg  rysunku  detalu  w
projekcie technicznym.

2.7 Gotowe panele maskujące klimatyzatory - konstrukcja ze stali profilowej malowana, osłona z
blachy aluminiowej cięto-ciągnionej gr.2mm, lakierowanej proszkowo, wg rysunku detalu w
projekcie technicznym.

 29



2.8 Gotowe panele reklamowe - - konstrukcja ze stali  profilowej  malowana, osłona z blachy
ocynkowanej, płaskiej gr.0,5 mm, lakierowanej proszkowo, wg rysunku detalu w projekcie
technicznym.

2.9 Gotowe zewnętrze żaluzje okienne, aluminiowe, tzw. łamacze światła 

3. Sprzęt
Do wykonania konstrukcji i robót związanych z montażem konstrukcji stalowej może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki
piły mechaniczne,
spawarki
sprzęt ręczny
rusztowania 

4. Transport
Stal  profilowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1 Montaż elementów stalowych.
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami
montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W
połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm.
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

5.2 Montaż kotew segmentowych
Montaż kotew segmentowych należy wykonać za pomocą wkrętarek – moment dokręcający – 110Nm.
Minimalna odległość kotew od krawędzi powinna wynosić 70 mm, minimalny rozstaw między kotwami
– 70 mm. 

5.3 Roboty malarskie
Balustrady należy dostarczyć polakierowane – malowanie proszkowe.
Elementy stalowe dostarczyć  malowane farbą  antykorozyjną.  Po spawaniu lub skręceniu malować  2
-krotnie farbą nawierzchniową.  Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz,
rdzę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie ,podłoże należy
wyczyścić do 2-go stopnia czystości.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych   - 120 mikronów.
Grubość warstw nawierzchniowych - 120 mikronów.
Liczbę warstw zastosowanych przy malowaniu określa dokumentacja projektowa. 
Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niż chlorokauczukowe  pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania  polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami,
a także z wymogami odnośnych Norm.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona. oraz 1 element gotowego wyrobu do montażu.
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość
profili i prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy 

9. Podstawa płatności
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10.  Przepisy związane
norma PN-EN 10219-2 TWT  Kształtowniki zamknięte gięte na zimno
norma PN-73/H 93460   Ceowniki gięte na zimno
norma UNI 5784             Kątowniki równoramienne.
norma PN-80/H-74219   Rury gorącowalcowane bez szwu
norma EN 10088            Stal nierdzewna

          norma EN 485                Blacha aluminiowa
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ST-02.4       NAPRAWA BETONU, POSADZKI  BEZSPOINOWE
ST-02.4.1     BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA  ( 45262350-10 )   
ST- 02.4.2    KŁADENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG  ( 45432 100-5 )        
          
      
1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem naprwy konstrukcji betonowych monolitycznych
i wykonaniem posadzek monolitycznych typu „kamienny dywan”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w  projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,  przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”,
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-  wykonanie naprawy wykruszonych części schodów żelbetowych
- wykonaniem posadzki monolitycznej z kruszywa kamiennego i żywicy epoksydowej na schodach
i tarasach

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1  Ogólne wymagania
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i
w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 Beton   - naprawy betonu
 2.2.1   Epoksydowo-betonowa mieszanka naprawcza do betonu – wyrób gotowy np firmy Ceresit.

2.2.2  Preparat  sczepny na  bazie  betonu  –  wyrób  gotowy  jednokomponentowy  z cementu
modyfikowanego polimerem

2.3     Posadzka typu „kamienny dywan” o gr. max.10mm
2.3.1  Jastrychowa  mieszanka  kamieni  rzecznych  i  żywicy  epoksydowej  o  wysokiej  odporności
mechanicznej, wodoodpornej i antypoślizgowej. Kolor jasnoszary.
     Wymogi dotyczące żywicy:
- wytrzymałość na zginanie MPa  >30
- wytrzymałość na ściskanie MPa >50
- odporność na ścieranie udarowe, ilośćobrotów >5000
- współczynnik tarcia kinetycznego ( śliskość ) dla powierzchni w stanie:
 - suchym > 0,24
- po zawilgoceniu > 0,12
- po zaoliwieniu > 0,08
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- przyczepność do zagruntowanego podłoża betonowgo > 1,5
- chłonność wody wgłębna % < 1,5
- właściwości przeciwpoślizgowe > R11
- klasyfikacja ogniowa – niepalne
     Wymogi dla preparatu do utwardzania powierzchniowego:
- wytrzymałość na zginanie MPa >7
- wytrzymałość na ściskanie Mpa>45
- twardość oznaczana metodą wciskania kulki MPa > 250

2.3.2 Hydroizolacja
Masa izolacyjna wodoszczelna pod kamienny dywan np. Neolastik 1K

2.3.3 Zamykający lakier polimocznikowy.

2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
-    folie z tworzyw sztucznych,
-    włóknina 

3.1 Sprzęt
3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej
zapłacie.

3.2 Wykonawca przystępujący do robót może korzystać  z następującego sprzętu:
-  drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
-  polewaczek do pielęgnacji betonu.

4. Transport
Dowolnym samochodem.

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót.
5.1. NAPRAWY BETONU - ogólne wymagania wykonania robót betonowych
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Roboty naprawcze i przygotowanie  betonu wg instrukcji producenta mieszanki epoksydowo-betonowej,
naprawczej.
Miejsce naprawy należy oczyścić z brudu i luźnych kawałków betonu i uszorstnić. Zaleca się nawiercenie
kilku lub kilkunastu otworów ø 12-16mm celem zwiększenia powierzchni zczepnej. Odkryte korodowane
zbrojenie oczyścić ręcznie  i zastosować wodorozcieńczalny przetwarzacz rdzy.
Zastosowanie masę zczepną z cementu szybkowiążącego.

5.1.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanie ręczne lub mechaniczne w pojemniku.

5.1.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Układanie ręczne.

5.2 WYKONANIE POSADZKI TYPU „KAMIENNY DYWAN”
Przed ułożeniem posadzki skuć nierówności i śrutować nawierzchnię. Zastosować środek gruntujący pod
posadzki żywiczne oraz ułożyć warstwę hydroizolacyjną z np. Noelastik 1K
lub inną o podobnych właściwościach w 2 warstwach, każda o gr.2mm.
Wyłożyć posadzkę „kamienny dywan” z kamienia naturalnego o 3 frakcjach i max. śr. kamienia 3mm
oraz żywicy epoksydowej, zatrzeć. Naciąć szczeliny dylatacyjne, o rozstawie wg instrukcji producenta i
wypełnić je masą poliuretanową.
Zabezpieczyć nawierzchnię preparatem do utwardzania powierzchniowego.

5.3  Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów..
Badania powinny obejmować:
badanie składników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.4.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.5 Pielęgnacja betonu
5.5.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Wg instrukcji producenta

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu
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5.6.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

6. Kontrola jakości robót.

6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola wykonania . 
Kontrola zgodności z instrukcjami wykonania przez producentów.

6.3 Ocena wyników badań
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone w SST wymagania.  Wszystkie  elementy robót,  które
wykazują  odstępstwa od postanowień  SST powinny zostać  rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarowa jest m² i m3  wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót obejmuje:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności.
Cena l m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie elementu  ,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,                
- pielęgnację betonu ,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy związane
- norma      PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
- Instrukcje producentów wyrobu.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-02.5              ELEWACJE      - NAPRAWA TYNKÓW, OKŁADANIE COKOŁÓW,                             
                                                              MALOWANIE ELEWACJI.        

ST-02.5.1            TYNKOWANIE   ( CPV  45321000-3,  45442110-1)
  

ST-02.5.2          MALOWANIE BUDYNKÓW  ( 45442110-1 )                  
           

1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  elewacji  – naprawą  odparzonych  tynków,  wykonaniem
cokołu z tynku mozaikowego i malowaniem fragmentów elewacji tynkowanej.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w  projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

− napraw tynków
− obłożeniem cokołów tynkiem mozaikowym
-  malowania elewacji

2. Materiały

2.1 Emulsja gruntująca 
 Jest impregnatem  przeznaczonym do gruntowania  i wzmacniania wszystkich
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt
cementowych,  gipsowych  i  gipsowo-kartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 

2.2 Farba silikonowa
Stosować gotową farbą silikonową fasadową. Służy również do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Kolor szary RAL 7040 i grafit RAL 7012 wg projektu kolorystyki.
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE
Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż
sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo będą  równorzędne do wymienionych oraz będą  spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.3 Tynk naprawczy do podpór schodów zewnętrznych
Gładź szpachlowa na bazie białego cementu z dodatkiem żywic polimerowych i włókien celulozowych.

2.4 Grunt polimerowy

2.5 Siatka z włókna szklanego do tynków

2.6 Gotowy tynk mozaikowy – kolor grafit
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki

zgodnie z Ust. o   wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)    

3. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych (do wysokości parteru ) to w razie konieczności
rusztowania warszawskie oraz :
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. pion
7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11 .  ołówek
stolarski  12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. młotek
murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa wewnętrzna 22. kielnia
kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. pace stalowe zębate 10 -20 mm
26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ściernym 29. paca z
tworzywa sztucznego 30.  przecinak 31.  szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 33.  taśma malarska
samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów

4. Transport.
Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny
.pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chronić przed wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.
UWAGA
Należy chronić  oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować  się  z lekarzem. Chronić
przed dziećmi!

5. Wykonanie robót
5.1   Przygotowanie podłoża   – elewacje zmyć, ewentualne uszkodzenia i ubytki naprawić i zagruntować.

5.2 Malowanie farbami   silikonowymi  
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej
warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę  nanosić
dwukrotnie.  Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby
na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na
mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac
jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując
metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania
farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej
dacie produkcji. 

5.3 Naprawy tynków

Zastosować gotowy system naprawczy do tynków takich firm jak Bolix, Caparol i podobne.
Po skuciu odparzonych tynków z konstrukcji  wsporczej  schodów, oczyścić  nawierzchnię  do gołego
betonu.
Zagruntować gruntem polimerowym.
Ułożyć siatkę z włókna szklanego na zaprawie polimerowo-mineralnej do siatki zbrojącej.
Ułożyć tynk polimerowo -mineralny lub polimerowy.

5.4 Nakładanie tynków szlachetnych
Po skuciu istniejących okładzin cokołów z płytek ceramicznych, łącznie z zaprawą klejową zmyć
podłoże i oczyścić mechanicznie. Przykleić warstwę siatki zbrojącej z włókna szklanego pod tynk
mozaikowy oraz zagruntować.
Ułożyć tynk mozaikowy i wygładzić.
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o
grubości 2-3mm, nie zacierać.
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Czas otwarty pracy dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i
wynosi z reguły do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności,
nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na
zakup towaru z jednakową datą produkcji.

6. Kontrola jakości
Sprawdzić jednolitość koloru.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 wykonanego  docieplenia  wraz  z  tynkiem,  malowaniem i  pozostałymi
opisanymi warstwami

8. Odbiór robót
Odbiór  częściowy powinien  następować  po  wykonaniu  każdej  opisanej  czynności.  Należy  wówczas
skontrolować  prawidłowość  wykonania  pracy:  pionowość  płaszczyzn,  prawidłowość  wykonania
narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień.  Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje
dokonany  odbiór  końcowy,  który  poza  wymienionymi  elementami  powinien  jeszcze  obejmować:
oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika
budowy.
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru robót  dały wyniki  pozytywne wykonane roboty należy uznać  za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
- wykonanie ww. czynności 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska
- uporządkowania placu budowy

10. Przepisy związane
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
Instrukcja producenta – masy szpachlowej naprawczej.
Instrukcja producenta – tynku mozaikowego.

 38



ST-02.6.     ŚLUSARKA BUDOWLANA 
ST-02.6.1  INSTALOWANIE DRZWI   ( 45421131-1 )

                 
1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale  omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót
polegających na montażu okien i drzwi w obiekcie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia i  zawarcia
umowy na  wykonanie robót zawartych w projekcie: „ Remont elewacji, zespołu pawilonów handlowo-
usługowych,   przy ul.  Szarych szeregów 23A i 23B oraz ul.  Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu”
autorstwa arch. Sławomira Szumińskiego .

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu:

   - drzwi zewnętrznych aluminiowych
       

2. Materiały

2.3  Ślusarka drzwiowa – drzwi aluminiowe, zewnętrzne, ocieplone, pełne z ościeżnicą. 

2.5. Pianka poliuretanowa

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane
normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane do  wyrobu przechowywać  i  trans-
portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  w miarę  możliwości  przy użyciu  palet  lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

Montaż  drzwi  wykonać  po zakończeniu robót  elewacyjnych w budynku.  Wymiary otworów zdjąć  z
natury.  Materiał   do wykonania drzwi  wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent
stolarki oraz partia do zakupu wymagają akceptacji przez inspektora nadzoru. Ościeżnice zamontować na
dyble co 60 cm ,  uszczelnić  połączenie pianką  poliuretanową  i  zamontować  obróbki  blacharskie.   .
Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania ST 

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego montażu.

8. Odbiór robót
Sprawdzeniu podlegają:

- jakość dostarczonej stolarki
- poprawność wykonania montażu 
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W wyniku odbioru należy:
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót

  - dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli  wszystkie czynności odbioru robót  dały wyniki  pozytywne, wykonane roboty należy uznać  za
zgodne z SST i  PB

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:

- dostawę i wykonanie montażu stolarki
-  zapewnienie  na  placu  budowy  warunków  bezpieczeństwa  bhp,  ppoż.,  sanitarnych  i  ochrony

środowiska
- uporządkowanie terenu budowy

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Instrukcje montażu producenta stolarki.

Inowrocław 20.12.2021                                             Opracował :     mgr inż. arch. Sławomir Szumiński
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