

FORMULARZ CENOWY

Lp.	NUMER ZADANIA	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot.	TERMIN REALIZACJI ROBÓT		ZAKRES RZECZOWY	
						Opis robót	Cena brutto (z podatkiem VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
Osiedle Nowe i Toruńskie (A1) - 8 ZADAŃ							
1)	1	Armii Krajowej 2	A-1	31.12.2026	Remont pionów mieszkalnych w I kl. schodowej oraz poziom w piwnicy kl. schodowa I-II instalacji wod.-kan. oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w.,kanalizacja)		
2)	2	Dubienka 3	A-1	31.12.2026	Remont instalacji wod - kan w I-II kl. schodowej - piony mieszkalne, remont poziomu wod-kan w piwnicy.		
3)	3	Dubienka 5	A-1	31.12.2026	Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II		
4)	4	Dubienka 7	A-1	30.08.2026	Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II		
5)	5	Grabskiego 17	A-1	31.12.2026	Remont pionów mieszkalnych oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w., kanalizacja)		
6)	7	Narutowicza 66	A-1	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan. (piony, poziom kanalizacyjny)		
7)	8	Narutowicza 88	A-1	31.12.2026	Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej II		
8)	9	Okężna 83	A-1	31.12.2026	Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II		
Osiedle Piastowskie (A2) - 11 ZADAŃ							
9)	11	Długa 38A	A-2	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont instalacji wod.-kan. (woda zimna)	
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
10)	3S	Jagielly 11	A-2	31.12.2026		Remont instalacji wod.-kan.	
11)	12	Jagielly 3	A-2	31.12.2026		Remont instalacji wod.-kan.	

12)	5S	Jagielly 5	A-2	31.10.2026	Remont instalacji wod.-kan.	
13)	4S	Jagielly 7	A-2	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan.	
14)	2S	Łokietka 31	A-2	31.12.2026	Wymiana instalacji wod.-kan. (woda zimna i cwu)	
15)	13	Mała Rybnicka 15	A-2	31.12.2026	Remont instalacji gazowej	
16)	1N	Marulewska 13	A-2	31.12.2026	Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym).	
17)	2N	Marulewska 17	A-2	31.12.2026	Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym).	
18)	3N	Marulewska 21	A-2	31.12.2026	Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym).	
19)	4N	Łokietka 31	A-2	31.12.2026	Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym).	
Osiedla Rejonowe (A3) - 12 ZADAŃ						
Janikowo						
20)	14	Dworcowa 13	A-3	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan. (kl. III i IV)	
21)	15	Wilkońskiego 11	A-3	31.12.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. 4 piony łazienka -kuchnia (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja).	
Kruszwica						
22)	16	Kujawska 14	A-3	31.12.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja)	
23)	17	Kujawska 16	A-3	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan. (kl. III/ 6 pionów /15 mieszkań)	
24)	20	Kujawska 21	A-3	31.12.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja).	
25)	21	Kujawska 31	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont poziomu wodociągowego w kl.sch I-V (CW, ZW, cyrkulacja)
				termin zakończenia:	do 31.12.2026	

26)	22	Kujawska 5	A-3	31.12.2026		Remont pionów inst. wod.–kan. w kl. sch. I-II (ZW, kanalizacja)	
Gniewkowo							
27)	33	Dreckiego 1	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-VI (CW, ZW, cyrkulacja).	
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
28)	5N	Dreckiego 11	A-3	31.12.2026		Remont domofonów w kl.sch. I-VI (30 mieszkań)	
Pakość							
29)	36	Mogileńska 19	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont instalacji wod.-kan. kl. III (2 piony, kl. IV)	
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
Wioski							
30)	38	Parkowa 3, Złotniki Kujawskie	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-II	
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
31)	39	Parkowa 4, Złotniki Kujawskie	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan w kl.sch. I-II	
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
32)	41	Jezuicka Struga 15	A-3	30.08.2026		Remont poziomu wod.–kan. w piwnicy w kl.sch I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	
Osiedle Rąbin (A4) - 10 ZADAŃ							
33)	42	59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.12.2026		Wymiana poziomu wodociągowego zw, cw i cyrkulacji	
34)	44	Błażka 2	A-4	31.12.2026		Wymiana pionów wod.-kan.	
35)	45	Błażka 4	A-4	31.12.2026		Wymiana pionów wod.-kan.	
36)	54	Jaworskiej 4	A-4	31.12.2026		Wymiana pionów wod.-kan. i poziomu kanalizacyjnego	
37)	57	Szarych Szeregów 13	A-4	31.12.2026		Wymiana poziomu wodociągowego zw, cw i cyrkulacji	

38)	58	Szarych Szeregów 14	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	
39)	59	Szarych Szeregów 16	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	
40)	62	Szarych Szeregów 7A	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	
41)	64	Szarych Szeregów 9A	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	
42)	66	Wojska Polskiego 13	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	
Osiedle Rąbin (A5) - 6 ZADAŃ						
43)	70	Krzywińskiego 9	A-5	31.12.2026	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej	
44)	73	Kusocinskiego 4	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
				termin zakończenia:	do 31.12.2026	
45)	82	Niepodległości 30	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	
46)	83	Wachowiaka 5	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji	
47)	84	Wachowiaka 7	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	
48)	85	Wachowiaka 9	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	
49)	6N	Niepodległości 62	A-5	31.12.2026	Wymiany poziomu wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji	