
Opis robót
Cena brutto

(z podatkiem VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8

1) 1 Armii Krajowej  2 A-1
Remont pionów mieszkalnych w I kl. schodowej oraz poziomu w piwnicy kl. schodowa I-

II instalacji wod.-kan. oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w.,kanalizacja)

2) 2 Dubienka  3 A-1
Remont instalacji wod - kan  w I-II kl. schodowej - piony mieszkalne, remont poziomu 

wod-kan w piwnicy.

3) 3 Dubienka  5 A-1 Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II

4) 4 Dubienka  7 A-1 Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II

5) 5 Grabskiego  17 A-1 Remont pionów mieszkalnych oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w., kanalizacja)

6) 7 Narutowicza  66 A-1 Remont instalacji wod.-kan. (piony, poziom kanalizacyjny)

7) 8 Narutowicza  88 A-1 Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej II

8) 9 Okręzna  83 A-1 Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

10) 3S Jagiełły 11 A-2 Remont instalacji wod.-kan.

11) 12 Jagiełły 3 A-2 Remont instalacji wod.-kan.

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026
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TERMIN REALIZACJI ROBÓT

ZAKRES RZECZOWY

Osiedle Nowe i Toruńskie (A1) - 8 ZADAŃ 

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

30.08.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

Osiedle Piastowskie  (A2) - 11 ZADAŃ

9) 11 Długa 38A A-2 Remont instalacji wod.-kan. (woda zimna) 



12) 5S Jagiełły 5 A-2 Remont instalacji wod.-kan.

13) 4S Jagiełły 7  A-2 Remont instalacji wod.-kan.

14) 2S Łokietka 31  A-2 Wymiana instalacji wod.-kan. (woda zimna i cwu)

15) 13 Mała Rybnicka 15 A-2 Remont instalacji gazowej 

16) 1N Marulewska 13 A-2
Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z 

projektem technicznym).

17) 2N Marulewska 17 A-2
Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z 

projektem technicznym).

18) 3N Marulewska 21 A-2
Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z 

projektem technicznym).

19) 4N Łokietka 31  A-2
Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z 

projektem technicznym).

20) 14 Dworcowa 13 A-3 Remont instalacji wod.-kan. (kl. III i IV)

21) 15 Wilkońskiego 11 A-3
Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. 4 piony łazienka -kuchnia (CW, ZW, 

cyrkulacja kanalizacja). 

22) 16 Kujawska 14 A-3
Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I–IV (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). 

Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja)

23) 17 Kujawska 16 A-3 Remont instalacji wod.-kan. (kl. III/ 6 pionów /15 mieszkań)

24) 20 Kujawska 21 A-3 Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja). 

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

Kruszwica

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

25) 21 Kujawska 31 A-3 Remont poziomu wodociągowego w kl.sch I-V (CW, ZW, cyrkulacja)

Janikowo 

31.10.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

Osiedla Rejonowe (A3) - 12 ZADAŃ



26) 22 Kujawska 5 A-3 Remont pionów inst. wod.–kan. w kl. sch. I-II (ZW, kanalizacja)

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

28) 5N Dreckiego 11 A-3 Remont domofonów w kl.sch. I-VI  ( 30 mieszkań )

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

32) 41 Jezuicka Struga 15 A-3 Remont poziomu wod.–kan. w piwnicy w kl.sch I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)

33) 42 59 Pułku Piechoty 5 A-4 Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji

34) 44 Błażka 2 A-4 Wymiana pionów wod.-kan.                                             

35) 45 Błażka 4 A-4 Wymiana pionów wod.-kan.                                             

36) 54 Jaworskiej 4 A-4 Wymiana pionów wod.-kan. i poziomu kanalizacyjnego                                        

37) 57 Szarych Szeregów 13 A-4 Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji

30.08.2026

Osiedle Rąbin (A4) - 10 ZADAŃ

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

Wioski

30) 38
Parkowa 3, Złotniki Kujawskie 

A-3 Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-II

31) 39
Parkowa 4, Złotniki Kujawskie

A-3 Remont pionów inst. wod.–kan w kl.sch. I-II

Pakość

29) 36 Mogileńska 19 A-3 Remont instalacji wod.-kan. kl. III (2 piony, kl. IV)

31.12.2026

Gniewkowo

27) 33 Dreckiego 1 A-3
Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja).

Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-VI (CW, ZW, cyrkulacja).

31.12.2026



38) 58 Szarych Szeregów 14 A-4 Wymiana pionów wod.-kan.                                             

39) 59 Szarych Szeregów 16 A-4 Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji

40) 62 Szarych Szeregów 7A A-4 Wymiana pionów wod.-kan.                                             

41) 64 Szarych Szeregów 9A A-4 Wymiana pionów wod.-kan.                                             

42) 66 Wojska Polskiego 13 A-4 Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji

43) 70 Krzymińskiego 9 A-5 Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej                                         

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego 

oraz przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: do 31.12.2026

45) 82 Niepodległości 30 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych                                          

46) 83 Wachowiaka 5 A-5
Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wody zimnej , 

ciepłej oraz cyrkulacji                                     

47) 84 Wachowiaka 7 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych                                          

48) 85 Wachowiaka 9 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych                                          

49) 6N Niepodległości 62 A-5  Wymiany poziomu wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji                                          

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

31.12.2026

Osiedle Rąbin (A5) - 6 ZADAŃ

31.12.2026

44) 73 Kusocinskiego 4 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych                                          

31.12.2026


